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3.1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ               

              DC Dravograd – Šentrupert 

Odsek št.1:  Velenje -  Šentrupert                

           Investitor:  DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje 

           Objekt:   Odesk št. 1: Velenje  – Šentrupert 
           Številka projekta: 11 - 0334  

Številka načrta: 11 – 0334/C  
 Vrsta dokumentacije: IDP po javni seznanitvi – za predlog DPN 
 Kraj in datum: Ljubljana, julij 2010, dopolnjeno po JR in recenziji, junij 2016, 

dopolnjeno po javni seznanitvi, oktober 2016,   
dopolnjeno po mnenjih NUP, december 2016 

 

 
ŠT.: 
 

KLASIFIKA
CIJSKA 
OZNAKA 

NAČRT: MERILO: ZVEZEK 

3/1.1 S.1 Naslovna stran načrta   

3/1.2 S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

3/1.3 S.6 Recenzijska dokumentacija   

3/1.5.1 T.1.1 Tehnično poročilo   

3/1.5.2 T.2 Projektantski predračun   

3/1.6 G Risbe   

3/1.6.1 G.101 Pregledna situacija     

3/1.6.1.1 G.101.1 Pregledna situacija od km 0,00 do 5,00   M 1: 5000  

3/1.6.1.2 G.101.2 Pregledna situacija od km 5,00 do 9,00   M 1: 5000  

3/1.6.1.3 G.101.3 Pregledna situacija od km od 9,00 do Šentrupert   M 1: 5000  

3/1.6.2 G.102 Gradbena situacija   

3/1.6.2.1 G.102.1 Gradbena situacija od km 0,00 do km 0,75 M 1: 1000  

3/1.6.2.2 G.102.2 Gradbena situacija od km 0, 75 do km 1,65 M 1: 1000  

3/1.6.2.3 G.102.3 Gradbena situacija od km 1,65 do km 2,45 M 1: 1000  

3/1.6.2.4 G.102.4 Gradbena situacija od km 2,45 do km 3,35 M 1: 1000  

3/1.6.2.5 G.102.5 Gradbena situacija od km 3,35 do km 4,25 M 1: 1000  

3/1.6.2.6 G.102.6 Gradbena situacija od km 4,25 do km 5,15 M 1: 1000  

3/1.6.2.7 G.102.7 Gradbena situacija od km 5, 15 do km 6,05 M 1: 1000  

3/1.6.2.8 G.102.8 Gradbena situacija od km 6, 05 do km 6,85 M 1: 1000  

3/1.6.2.9 G.102.9 
Gradbena situacija 

Navezovalna cesta Podgora od km 0, 60 do 1,52 
M 1: 1000  
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ŠT.: 
 

KLASIFIKA
CIJSKA 
OZNAKA 

NAČRT: MERILO: ZVEZEK 

3/1.6.2.10 G.102.10 

Gradbena situacija 

DC od km 6, 85 do km 7,35 

Navezovalna cesta Podgora od km 0,00 do 0,60 

M 1: 1000  

3/1.6.2.11 G.102.11 Gradbena situacija od km 7,35 do km 8, 25 M 1: 1000  

3/1.6.2.12 G.102.12 Gradbena situacija od km 8,25 do km 9, 10 M 1: 1000  

3/1.6.2. 13 G.102.13 Gradbena situacija od km 9,10 do km 10,00 M 1: 1000  

3/1.6.2.14 G.102.14 Gradbena situacija od km 10,00  do km 10, 85 M 1: 1000  

3/1.6.2.15 G.102.15 Gradbena situacija od km 10, 85 do km 11,50 M 1: 1000  

3/1.6.2.16 G.102.16 Gradbena situacija od km 11,50 do km 12,40  M 1: 1000  

3/1.6.2. 17 G.102.17 Gradbena situacija od km 12,40 do km 13,40 M 1: 1000  

3/1.6.2. 18 G.102.18 Gradbena situacija priključek Šentrupert 1 M 1: 1000  

3/1.6.2. 19 G.102.19 Gradbena situacija priključek Šentrupert 2 M 1: 1000  

3/1.6.2. 20 G.102.20 Gradbena situacija priključek Šentrupert 3 M 1: 1000  

3/1.6.3 G.103 Zasnova vodenja prometa   

3/1.6.3.1 G.103.1 Zasnova vodenja prometa od km 0,00 do km 0,75 M 1: 1000  

3/1.6.3.2 G.103.2 Zasnova vodenja prometa od km 0, 75 do km 1,65 M 1: 1000  

3/1.6.3.3 G.103.3 Zasnova vodenja prometa od km 1,65 do km 2,45 M 1: 1000  

3/1.6.3.4 G.103.4 Zasnova vodenja prometa od km 2,45 do km 3,35 M 1: 1000  

3/1.6.3.5 G.103.5 Zasnova vodenja prometa od km 3,35 do km 4,25 M 1: 1000  

3/1.6.3.6 G.103.6 Zasnova vodenja prometa od km 4,25 do km 5,15 M 1: 1000  

3/1.6.3.7 G.103.7 Zasnova vodenja prometa od km 5, 15 do km 6,05 M 1: 1000  

3/1.6.3.8 G.103.8 Zasnova vodenja prometa od km 6, 05 do km 6,85 M 1: 1000  

3/1.6.3.9 G.103.9 
Zasnova vodenja prometa  

Navezovalna cesta Podgora od km 0, 60 do 1,52 
M 1: 1000  

3/1.6.3.10 G.103.10 

Zasnova vodenja prometa 

DC od km 6, 85 do km 7,35 

Navezovalna cesta Podgora od km 0,00 do 0,60 

M 1: 1000  

3/1.6.3.11 G.103.11 Zasnova vodenja prometa od km 7,35 do km 8, 25 M 1: 1000  

3/1.6.3.12 G.103.12 Zasnova vodenja prometa od km 8,25 do km 9, 10 M 1: 1000  

3/1.6.3.13 G.103.13 Zasnova vodenja prometa od km 9,10 do km 10,00 M 1: 1000  

3/1.6.3.14 G.103.14 Zasnova vodenja prometa od km 10,00  do km 10, 85 M 1: 1000  
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ŠT.: 
 

KLASIFIKA
CIJSKA 
OZNAKA 

NAČRT: MERILO: ZVEZEK 

3/1.6.3.15 G.103.15 Zasnova vodenja prometa od km 10, 85 do km 11,50 M 1: 1000  

3/1.6.3.16 G.103.16 Zasnova vodenja prometa od km 11,50 do km 12,40 M 1: 1000  

3/1.6.3.17 G.103.17 Zasnova vodenja prometa od km 12,40 do km 13,45 M 1: 1000  

3/1.6.3.18 G.103.18 Zasnova vodenja prometa priključek Šentrupert1 M 1: 1000  

3/1.6.3.19 G.103.19 Zasnova vodenja prometa priključek Šentrupert2 M 1: 1000  

3/1.6.3.20 G.103.20 Zasnova vodenja prometa priključek Šentrupert3 M 1:1000  

3/1.6.4 G.104 Zbirna situacija komunalnih vodov   

3/1.6.4.1 G.104.1 
Zbirna situacija komunalnih vodov   

od km 0,00 do km 0,75 
M 1: 1000  

3/1.6.4.2 G.104.2 
Zbirna situacija komunalnih vodov od  

od km 0, 75 do km 1,65 
M 1: 1000  

3/1.6.4.3 G.104.3 
Zbirna situacija komunalnih vodov   

od km 1,65 do km 2,45 
M 1: 1000  

3/1.6.4.4 G.104.4 
Zbirna situacija komunalnih vodov   

od km 2,45 do km 3,35 
M 1: 1000  

3/1.6.4.5 G.104.5 
Zbirna situacija komunalnih vodov   

od km 3,35 do km 4,25 
M 1: 1000  

3/1.6.4.6 G.104.6 
Zbirna situacija komunalnih vodov   

od km 4,25 do km 5,15 
M 1: 1000  

3/1.6.4.7 G.104.7 
Zbirna situacija komunalnih vodov   

od km 5, 15 do km 6,05 
M 1: 1000  

3/1.6.4.8 G.104.8 
Zbirna situacija komunalnih vodov  

 od km 6, 05 do km 6,85 
M 1: 1000  

3/1.6.4.9 G.104.9 
Zbirna situacija komunalnih vodov 

Navezovalna cesta Podgora od km 0, 60 do 1,52 
M 1: 1000  

3/1.6.4.10 G.104.10 

Zbirna situacija komunalnih vodov 

DC od km 6, 85 do km 7,35 

Navezovalna cesta Podgora od km 0,00 do 0,60 

M 1: 1000  

3/1.6.4.11 G.104.11 
Zbirna situacija komunalnih vodov 

  od km 7,35 do km 8, 25 
M 1: 1000  

3/1.6.4.12 G.104.12 
Zbirna situacija komunalnih vodov 

od km 8,25 do km 9, 10 
M 1: 1000  
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ŠT.: 
 

KLASIFIKA
CIJSKA 
OZNAKA 

NAČRT: MERILO: ZVEZEK 

3/1.6.4.13 G.104.13 
Zbirna situacija komunalnih vodov 

od km 10, 85 do km 11,50 
M 1: 1000  

3/1.6.4.14 G.104.14 
Zbirna situacija komunalnih vodov 

od km 10,00  do km 10, 85 
M 1: 1000  

3/1.6.4.15 G.104.15 
Zbirna situacija komunalnih vodov 

od km 10, 85 do km 11,50 
M 1: 1000  

3/1.6.4.16 G.104.16 
Zbirna situacija komunalnih vodov 

od km 11,50 do km 12,40 
M 1: 1000  

3/1.6.4.17 G.104.17 
Zbirna situacija komunalnih vodov 

od km 12,40 do km 13,45 
M 1: 1000  

3/1.6.4.18 G.104.18 Zbirna situacija komunalnih vodov priključek Šentrupert 1 M 1: 1000  

3/1.6.4.19 G.104.19 Zbirna situacija komunalnih vodov priključek Šentrupert 2 M 1: 1000  

3/1.6.4.20 G.104.20 Zbirna situacija komunalnih vodov priključek Šentrupert 3 M 1:1000  

3/1.6.5 G.131 Normalni profili   

3/1.6.5.1 G.131.1 Karakteristični profil – list 1 M 1: 100  

3/1.6.5.2 G.131.2 Karakteristični profil – list 2 M 1: 100  

3/1.6.5.3 G.131.3 Karakteristični profil – list 3 M 1: 100  

3/1.6.5.4 G.131.4 Karakteristični profil – dev 1-9 M 1: 50  

3/1.6.5.5 G.131.5 Karakteristični profil – dev 1-9bcd M 1: 50  

3/1.6.6 G.132 Prečni profili   

3/1.6.6.1 G.132.1 Prečni profili 0-13 M 1: 200  

3/1.6.6.2 G.132.2 Prečni profili 14-29 M 1: 200  

3/1.6.6.3 G.132.3 Prečni profili 30-39 M 1: 200  

3/1.6.6.4 G.132.4 Prečni profili D40-D63 M 1: 200  

3/1.6.6.5 G.132.5 Prečni profili D64-D75 M 1: 200  

3/1.6.6.6 G.132.6 Prečni profili D76 – D83 M 1: 200  

3/1.6.6.7 G.132.7 Prečni profili 84-93 M 1: 200  

3/1.6.6.8 G.132.8 Prečni profili 94-102 M 1: 200  

3/1.6.6.9 G.132.9 Prečni profili 103-111 M 1: 200  

3/1.6.6.10 G.132.10 Prečni profili 112-117 M 1: 200  

3/1.6.6.11 G.132.11 Prečni profili 118-126 M 1: 200  
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ŠT.: 
 

KLASIFIKA
CIJSKA 
OZNAKA 

NAČRT: MERILO: ZVEZEK 

3/1.6.6.12 G.132.12 Prečni profili 127-130 M 1: 200  

3/1.6.6.13 G.132.13 Prečni profili 131-136 M 1: 200  

3/1.6.6.14 G.132.14 Prečni profili 137-145 M 1: 200  

3/1.6.6.15 G.132.15 Prečni profili 146-159 M 1: 200  

3/1.6.6.16 G.132.16 Prečni profili 160-179 M 1: 200  

3/1.6.6.17 G.132.17 Prečni profili 180-218 M 1: 200  

3/1.6.6.17a G.132.17a Prečni profili 190-205 (Viadukt Parižlje) M 1: 200  

3/1.6.6.18 G.132.18 Prečni profili 219-237 M 1: 200  

3/1.6.6.19 G.132.19 Prečni profili 238-271 M 1: 200  

3/1.6.6.20 G.132.20 Prečni profili deviacije 1-0 M 1: 200  

3/1.6.6.21 G.132.21 Prečni profili deviacije 1-2 M 1: 200  

3/1.6.6.22 G.132.22 Prečni profili deviacije 1-3a M 1: 200  

3/1.6.6.23 G.132.23 Prečni profili deviacije 1-3b M 1: 200  

3/1.6.6.24 G.132.24 Prečni profili deviacije 1-4 M 1: 200  

3/1.6.6.25 G.132.25 Prečni profili deviacije 1-5 M 1: 200  

3/1.6.6.26 G.132.26 Prečni profili deviacije 1-6 M 1: 200  

3/1.6.6.27 G.132.27 Prečni profili deviacije 1-7 M 1: 200  

3/1.6.6.28 G.132.28 Prečni profili deviacije 1-8 M 1: 200  

3/1.6.6.29 G.132.29 Prečni profili deviacije 1-9  (PP1-PP5) M 1: 100  

3/1.6.6.30 G.132.30 Prečni profili deviacije 1-9  (PP6-PP12) M 1: 100  

3/1.6.6.31 G.132.31 Prečni profili deviacije 1-9  (PP13-PP16) M 1: 100  

3/1.6.6.32 G.132.32 Prečni profili deviacije 1-9 (PP17-PP24) M 1: 100  

3/1.6.6.33 G.132.33 Prečni profili deviacije 1-9 (PP25-PP28) M 1: 100  

3/1.6.6.34 G.132.34 Prečni profili deviacije 1-9 (PP29-PP32) M 1: 100  

3/1.6.6.35 G.132.35 Prečni profili deviacije 1-9b M 1: 100  

3/1.6.6.36 G.132.36 Prečni profili deviacije 1-9c M 1: 100  

3/1.6.6.37 G.132.37 Prečni profili deviacije 1-9d M 1: 100  

3/1.6.6.38 G.132.38 Prečni profili deviacije 1-10a  M 1: 200  

3/1.6.6.39 G.132.39 Prečni profili deviacije 1-15 M 1: 200  

3/1.6.6.40 G.132.40 Prečni profili deviacije 1-16 M 1: 200  

3/1.6.6.41 G.132.41 Prečni profili deviacije 1-17 M 1: 200  
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ŠT.: 
 

KLASIFIKA
CIJSKA 
OZNAKA 

NAČRT: MERILO: ZVEZEK 

3/1.6.6.42 G.132.42 Prečni profili deviacije 1-18 M 1: 200  

3/1.6.6.43 G.132.43 Prečni profili deviacije 1-25 M 1: 200  

3/1.6.6.44 G.132.44 Prečni profili deviacije 1-33 M 1: 200  

3/1.6.6.45 G.132.45 Prečni profili deviacije 1-34 M 1: 200  

3/1.6.6.46 G.132.46 Prečni profili deviacije 1-120 M 1: 200  

3/1.6.6.47 G.132.47 Prečni profili deviacije 1-36 M 1: 200  

3/1.6.6.48 G.132.48 Prečni profili deviacije 1-37 M 1: 200  

3/1.6.6.49 G.132.49 Prečni profili deviacije 1-41 M 1: 200  

3/1.6.6.50 G.132.50 Prečni profili priključka Šentrupert skupaj z AC A1 – list 1 M 1: 200  

3/1.6.6.51 G.132.51 Prečni profili priključka Šentrupert skupaj z AC A1 – list 2 M 1: 200  

3/1.6.6.52 G.132.52 Prečni profili priključka Šentrupert skupaj z AC A1 – list 3 M 1: 200  

3/1.6.6.53 G.132.53 Prečni profili priključka Šentrupert skupaj z AC A1 – list 4 M 1: 200  

3/1.6.6.54 G.132.54 Prečni profili priključka Šentrupert skupaj z AC A1 – list 5 M 1: 200  

3/1.6.7 G.141 Pregledni vzdolžni profili   

3/1.6.7.1 G.141.1 Pregledni vzdolžni profil – list 1 M 1: 5000/500  

3/1.6.7.2 G.141.2 Pregledni vzdolžni profil – list 2 M 1: 5000/500  

3/1.6.8 G.142 Vzdolžni profili   

3/1.6.8.1 G.142.1 Vzdolžni profil DC glavna trasa od 0,00 do 2,1 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.2 G.142.2 Vzdolžni profil DC glavna trasa od 2,1 do 4,2 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.3 G.142.3 Vzdolžni profil DC glavna trasa od 4,2 do 5,5 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.4 G.142.4 Vzdolžni profil DC glavna trasa  od 5,5 do 6,8 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.5 G.142.5 Vzdolžni profil DC glavna trasa  od 6,8 do 8,8 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.6 G.142.6 Vzdolžni profil DC glavna trasa  od 8,8 do 11,2 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.7 G.142.7 Vzdolžni profil DC glavna trasa  od 11,2 do 13,60 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.8 G.142.8 Vzdolžni profil leve osi od 2,00 do 4,00 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.9 G.142.9 Vzdolžni profil deviacija 1-0 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.10 G.142.10 Vzdolžni profil deviacija 1-1 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.11 G.142.11 Vzdolžni profil deviacija 1-2 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.12 G.142.12 Vzdolžni profil deviacija 1-3, 1-3a, 1-3b M 1: 2000/200  

3/1.6.8.13 G.142.13 Vzdolžni profil deviacija 1-4 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.14 G.142.14 Vzdolžni profil deviacija 1-5 M 1: 2000/200  



3.1.3 Recenzijska dokumentacija  
 

  001.2101 S.6  

Projekt DC Dravograd-Šentrupert, odsek št.1: Velenje-Šentrupert, IDP (strokovne podlage za DPN) 

 
ŠT.: 
 

KLASIFIKA
CIJSKA 
OZNAKA 

NAČRT: MERILO: ZVEZEK 

3/1.6.8.15 G.142.15 Vzdolžni profil deviacija 1-6 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.16 G.142.16 Vzdolžni profil deviacija 1-7 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.17 G.142.17 Vzdolžni profil deviacija 1-8 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.18 G.142.18 Vzdolžni profil deviacija 1-9 od km 0,00 do km 0,50 M 1: 1000/100  

3/1.6.8.19 G.142.19 Vzdolžni profil deviacija 1-9 od km 0,50 do km 1,00 M 1: 1000/100  

3/1.6.8.20 G.142.20 Vzdolžni profil deviacija 1-9 od km 1,00 do km 1,52 M 1: 1000/100  

3/1.6.8.21 G.142.21 Vzdolžni profil deviacija 1-9a b c d M 1: 1000/100  

3/1.6.8.22 G.142.22 Vzdolžni profil deviacija 1-10 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.23 G.142.23 Vzdolžni profil deviacija 1-10a M 1: 2000/200  

3/1.6.8.24 G.142.24 Vzdolžni profil deviacija 1-11 in deviacija 1-11a M 1: 2000/200  

3/1.6.8.25 G.142.25 Vzdolžni profil deviacija 1-12 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.26 G.142.26 Vzdolžni profil deviacija 1-15 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.27 G.142.27 Vzdolžni profil deviacija 1-16 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.28 G.142.28 Vzdolžni profil deviacija 1-17 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.29 G.142.29 Vzdolžni profil deviacija 1-18 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.30 G.142.30 Vzdolžni profil deviacija 1-25 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.31 G.142.31 Vzdolžni profil deviacija 1-28 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.32 G.142.32 Vzdolžni profil deviacija 1-29 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.33 G.142.33 Vzdolžni profil deviacija 1-33 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.34 G.142.34 Vzdolžni profil deviacija 1-34 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.35 G.142.35 Vzdolžni profil deviacija 1-35 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.36 G.142.36 Vzdolžni profil deviacija 1-36 in 1-37 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.37 G.142.37 Vzdolžni profil deviacija 1-38 in 1-39 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.38 G.142.38 Vzdolžni profil deviacija 1-120 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.39 G.142.39 Vzdolžni profil deviacija 1-41 M 1: 2000/200  

3/1.6.8.40 G.142.40 Vzdolžni profil krakov B in C priključka Velenje M 1: 2000/200  

3/1.6.8.41 G.142.41 Vzdolžni profil krakov A in B priključka Podgora M 1: 2000/200  

3/1.6.8.42 G.142.42 Vzdolžni profil krakov C in D priključka Podgora M 1: 2000/200  

3/1.6.8.43 G.142.43 Vzdolžni profil krakov A, B, C in D priključka Parižlje M 1: 2000/200  

3/1.6.8.44 G.142.44 Vzdolžni profil obstoječega priključka krak A, B, C, D M 1: 2000/200  

3/1.6.8.45 G.142.45 Vzdolžni profil krakov priključka Šentrupert M 1: 2000/200  
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Zadeva:  Poročilo o recenziji IDP državne ceste od priključka Šentrupert na AC A1 

Šentilj-Koper do priključka Velenje jug – PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 
 

  
Na osnovi pogodbe DARS št. 001071/2015 z dne 17.12.2015, smo pregledali v naslovu 
navedeno projektno dokumentacijo, odloženo na portalu projektanta PNZ 
 
Ključni podatki o projektu : 
 

- Investitor :                              DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje 

 

- Objekt :                                  DC Dravograd - Šentrupert 

 

- Odsek :                                  Odsek št. 1: Velenje - Šentrupert 

 

- Vrsta projekta :                      IDP po javni razgrnitvi 

 

- Projektant :                            PNZ svetovanje projektranje d.o.o., ljubljana 

   

- Odgovorni vodja projekta:             Andrej Jan, univ.dipl.inž.grad. 

 

- Odgovorni projektant ceste:          Andrej Jan, univ.dipl.inž.grad. 

 

- Št. projekta, kraj in datum :   11-0334/C, Ljubljana februar 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji  d.d. , Celje  
Ulica XIV. divizije 4  
 
3000 Celje  
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         DN št. 481 
         Maribor, 21.3.2016 
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Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod številko : SRG 199601088, Osnovni kapital družbe znaša 215.100,00 EUR 
Matična številka : 5397014, ID za DDV :SI 65071859, IBAN : SI56 0451 5000 0286 755, SWIFT : KBMASI2X 

 
SPLOŠNO 
 

1. Neenakovreden nivo obravnave posameznih cest (deviaciji 9 in 9a sta obdelani podrobneje kot 
DC in priključki). 

2. V TP str.40 je deviacija 1-29 opisana 2x (en opis se očitno nanaša na neko drugo deviacijo). 
3. Pojasniti pri konkretno katerih deviacijah oz. priključkih so upoštevani rondoji (iz popisov tega ni 

mogoče razbrati). 
4. Kako je z nadzori (projektantski, geomehanski ...) ter izdelavo projektov (PID, NOV)? 
5. Pojasniti, kje je upoštevan oskrbni center. 

 
DRŽAVNA CESTA 
 

1. Postavka  S 11 213 - premejhno število prečnih profilov (272 namesto cca 680 - upoštevat je 
potrebno  število profilov po PZI). 

2. Postavka  S 25 137 (humuziranje zelenice nadomestit s postavko za hum. brežine). 
3. Postavka  S 24 111 - previsoka cena postavke . 
4. Pojasniti, kje se vgradi armirana zemljina. 
5. Kje je upoštevana obloga brežine oz. kamnita zložba ob DC v P15 - P163 levo? 
6. Poglavje prometna oprema je potrebno razdelit vsaj v osnovne skupine (vertikalna, horizontalna 

signalizacija ...). 

PRIKLJUČKI 
 

1. Pojasniti, kje so poračunani vtočni jaški, rešetke, vezne cevi, prepusti ... 
2. Koliko krakov je poračunano v priključku Velenje - 2 ali 4? 
3. Manjkajo postavke za posteljico in tampon. 

DEVIACIJE 
 

1. Manjkajo popisi naslednjih  deviacij:  4a, 4b, 9c, 10b, 16a, 17c,18a, 38, 39,34, 35a in 35b. 
2. Pri postavki za izkop je potrebno napisat za katero kategorijo izkopa gre, ker je od tega odvisna 

cena izkopa in razpoložljivost oz. višek  materiala. 
3. Pojasniti, zakaj je pri nekaterih deviacijah (npr. dev. 1-17) pločnik poračunan posebaj, pri drugih 

pa v okviru ceste (npr. dev. 1-0). 
4. Deviacijam je potrebno dodat poglavje odvodnja oz. pojasnit, kje je le to upoštevano. 
5. V KPP je za dev. 1-16 in 1-17 risan enak  ustroj(KPP), poračunan pa je različen (VK1 oz. VK2). 
6. Združevanje deviacij različnih širin (npr. dev.1-17 in 1-17b) v en popis, kadar se postavke 

obračunava po m1, ne da korektnega rezultata. 

 
    

Maribor, 21.3.2016                                              Odgovorna recenzentka: 
 Helena Hercog, univ.dipl.inž.grad. 
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5.2. PROJEKTNE OSNOVE 

5.2.1. SPLOŠNO 

 
Osnovni cilj nove prometne povezave med Velenjem in AC A1 Šentilj – Koper pri Šentrupertu je zagotoviti ustrezno 

medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem prostoru t.i. tretje 

razvojne osi. Obravnavani odsek državne ceste od Velenja do Šentruperta poteka po delu koridorja tretje razvojne osi 

od meje z Avstrijo pri Dravogradu oziroma Holmcu do Spodnje Savinjske doline. 

Funkcija nove prometne povezave je predvsem povečati konkurenčnost območja ob razvojni osi, povečati dostopnost 

in krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter večjo integracijo prostora izven obstoječih pan-evropskih 

prometnih koridorjev. 

Nova prometna povezava bo podpirala razvoj mest in naselij ob njej, predvsem gre v tem primeru za razvoj Velenja  

Šmartnega ob Paki, Braslovč in Polzele, ki se neposredno navezujejo na obravnavani del DC, ter zgornje Savinjske 

doline z Mozirjem, ki se na DC preko Letuša povezuje posredno. Obenem bo ta prometna povezava omogočala hitrejši 

dostop Koroške in SAŠA regije do sistema slovenskih avtocest.   

Nova cestna povezava bo podpirala skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, 

medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij ter njihovo povezanost z evropskimi prometnimi 

sistemi in urbanim omrežjem. 

V obravnavanem IDP so ob trasi DC zajeti še naslednji objekti: 

 

1. Deviacije: 

- DEV. 1-41: Cesta do parkirišča 

- DEV. 1-9c: Podgora 

- DEV. 1-9a: Podgora 

- DEV. 1-36a 

- DEV. 1-36b 

- DEV. 1-36 

- DEV. 1-37 

- DEV. 1-35b 

- DEV. 1-35a 

- DEV. 1-120a 

- DEV. 1-18a 

- DEV. 1-17c 

- DEV. 1-17b 

- DEV. 1-16a 

- DEV. 1-17a 

- DEV. 1-32a 

- DEV. 1-10b 

- DEV. 1-34 

- DEV. 1-34a 

- DEV. 1-4a 

- DEV. 1-4b 

- DEV. 1-2a 

- DEV. 1-35 

- DEV. 1-33 

- DEV. 1-9: Podgora 

- DEV. 1-11b 

- DEV. 1-120: Topovlje 
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- DEV. 1-18: Poljče 

- DEV. 1-17: R1 - 225 

- DEV. 1-16: R3 Parižlje - Rakovlje 

- DEV. 1-32: Dostopna cesta Parižlje 

- DEV. 1-31:Dostopna cesta Preserje 

- DEV. 1-15: Parižlje – Preserje 

- DEV. 1-25: Poljska pot 

- DEV. 1-25a: Dostopna pot 

- DEV. 1-10a: Podgora R3/a 

- DEV. 1-11c 

- DEV. 1-11a: Dostopna cesta Podgora  

- DEV. 1-10: Podgora R3 

- DEV. 1-11: Dostopna cesta Podgora 

- DEV. 1-28 

- DEV. 1-8: do vodohrana 

- DEV. 1-29 

- DEV. 1-7: dostopna pot 

- DEV. 1-12: Hudi potok 

- DEV. 1-6: Andraž 2 

- DEV. 1-5: Andraž 1 

- DEV. 1-4: Andraž - Podkraj 

- DEV. 1-3a:Priključek na Dev 1-3 

- DEV. 1-3b: Priključek na DEV 1-3 

- DEV. 1-3: Podgorje - Podkraj 

- DEV. 1-2: Lokvica – Podgorje 

- DEV. 1-1: Pokopališka cesta 

- DEV. 1-0:R2-425 

- DEV. 1-12a 

- DEV. 1-9b 

- DEV. 1-9d 

- DEV. 1-9e 

- DEV. 1-40 

- DEV. 1-41 

 

2. Priključki: 

- Priključek 2-1 Velenje 

- Priključek 2-2 Podgora 

- Priključek 2-3 Parižlje 

- Priključek 2-4 Šentrupert 

 

3. Podvozi: 

- Podvoz 3-02 Lokovica  

- Podvoz 3-03 Podgorje 

- Podvoz 3-04 Vodohran 

- Podvoz 3-06 Podkraj 

- Podvoz 3-116 Podgora 1 

- Podvoz 3-113 Podgora 2  

- Podvoz 3-114 Parižlje - keson 
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- Podvoz 3-110 Šentrupert 4 

- Podvoz 3-112 Šentrupert 5 

4. Nadvozi: 

- Nadvoz  4-105 Parižlje - priključek 

- Nadvoz  4-106 Poljče 

- Nadvoz  4-107 Topovlje 

- Nadvoz  4-111 Šentrupert 1 

- Nadvoz  4-112 Šentrupert 2 

- Nadvoz  4-113 Šentrupert 3 

- Nadvoz  4-114 Šentrupert 6 

 

5. Mostovi: 

- Most  5-03 most čez Pako 

 

6. Viadukti: 

- Viadukt  6-01 Dolgo polje 

- Viadukt  6-02 Podkraj 

- Viadukt  6-03 Andraž 

- Viadukt  6-04 Hudi potok 1 

- Viadukt  6-05 Hudi potok 2 

- Viadukt  6-09 Hudi potok 3 

- Viadukt  6-06 Gora Oljka 1 

- Viadukt  6-07 Gora Oljka 2 

- Viadukt  6-08 Parižlje  

- Viadukt 6-109 Kamnolom 

 

7. Regulacije: 

- Ureditev 7-1    Paka 

- Ureditev 7-2a  Veriželj 1 

- Ureditev 7-2c  Veriželj-pritok 1 

- Ureditev 7-2d  Veriželj-pritok 2 

- Ureditev 7-3b  Brunski potok-pritok 1 

- Ureditev 7-4    Loški graben 

- Ureditev 7-5a  Kolunščica 

- Ureditev 7-5b  Kolunščica-pritok 1 

- Ureditev 7-6a  Hudi potok 

- Ureditev 7-6c  Hudi potok-pritok 5 

- Ureditev 7-6d  Hudi potok-pritok 6 

- Ureditev 7-6e  Hudi potok-pritok 7 

- Ureditev 7-7    Hudi potok-pritok 2 

- Ureditev 7-8a  Hudi potok-pritok 3 

- Ureditev 7-8b  Hudi potok-pritok 4 

- Ureditev 7-9     Podgora 

- Ureditev 7-9a    Podgora_pritok 1 

- Ureditev 7-9b    Podgora_pritok 2 

- Ureditev 7-11  Savinja (DPN Lučica-Letuš) 

- Ureditev 7-12  Savinja (Savinja – desni b ureditev) 
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8. Predori in pokriti vkopi: 

- Galerija 8-05 Pesje 

- Galerija 8-06 Dolgo polje 

- Predor 8-01 Podkraj  

- Predor 8-02 Andraž  

- Predor 8-03 Veliki Vrh  

- Galerija 8-109 Železnica 

- Pokrit vkop 8-108 Zagoričnik 

 

9. Zidovi 

- PZ-01 konzolni podporni zid 

- OZ-04 kamnita zlolžba 

- OZ-06 sidrana pilotna stena 

- PZ-03 konzolni podporni zid 

- PZ-04 konzolni podporni zid 

- PZ-05 težnostni zid 

- PZ-06 konzolni podporni zid 

- PZ-07 konzolni podporni zid 

- PZ-08 konzolni podporni zid 

- PZ-09 konzolni zid 

- OZ-01a, težnostni L zid 

- OZ-01b, težnostni L zid 

- OZ-01c, konzolni zid vpet v pokriti vkop 

- OZ-02a 

- OZ-02b pilotna stena 

- OZ-05a kamnita zložba 

- OZ-05b kamnita zložba 

- PZ-02a kamnita zložba 

- PZ-02b kamnita zložba 

- PZ-02c kamnita zložba 

- PZ-12 kamnita zložba 

- OZ-107, slopi, kamen v betonu 

- PZ-120, težnostni L zid 

- OZ-108, slopi, kamen v betonu 

- OZ-109, težnostni zid 

- PZ-111, težnostni L zid 

- OZ-110, slopi, kamen v betonu 

- PZ-121, težnostni L zid 

- PZ-122, armirana zemljina 

- PZ-123, armirana zemljina 

- PZ-124, armirana zemljina 

- OZ-121, težnostni zid 

- PZ-125, težnostni L zid 

- PZ-126, težnostni L zid 

- PZ-127, težnostni L zid 

- PZ-128, težnostni L zid 

- PZ-129, armirana zemljina 

- PZ-130, težnostni L zid 
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- PZ-110, težnostni L zid 

- PZ-131, armirana zemljina 

- PZ-132, armirana zemljina 

- PZ-133, armirana zemljina 

- PZ-134, armirana zemljina 

- PZ-135, armirana zemljina 

- PZ-136, armirana zemljina 

- PZ-137, armirana zemljina 

- PZ-138, armirana zemljina 

- PZ-139, slopi, kamen v betonu 

- OZ-122, slopi, kamen v betonu 

- OZ-123, slopi, kamen v betonu 

- OZ-124, slopi, kamen v betonu 

- OZ-125, slopi, kamen v betonu 

- OZ-103, sidrana pilotna stena 

 

10. Zadrževalni bazeni: 

Čistilni objekti za padavinsko vodo s cestišča 

- LO-10 
- LO-14 
- LO-15 
- LO-13 
- LO-11 
- LO-12 
- LO-16 
- LO-17 
- LO-18 
- LO-19 
- Dograditev obstoječega LO na desnem bregu Savinje 

b.   Zemeljski zadrževalni bazeni: 

11. ZZB-20 

c.        Bazeni pralnih vod: 

- BPV-5 

- BPV-6 

- BPV-7 

5.2.2. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE 

5.2.2.1. ZAKONSKA IZHODIŠČA 

Rešitve in načrti v obravnavanem IDP so v skladu z veljavnimi zakoni in navodili: 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – 

ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13 in 19/15) 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) 

- Zakon o cestah (ZCes-1), Uradni list RS, št. 109/2010  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2010109#!/Uradni-list-RS-st-109-2010-z-dne-30-12-2010
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- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – 
ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn) 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD/ (Ur.l. RS, št. 7/99,110/02,126/03); 
- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/02,110/02, 2/04, 41/04); 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih - uradno prečiščeno besedilo /ZKZ-UPBl/ (Ur.l. RS, št. 55/03); 
- Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur.l. RS, št. 30/93,13/98 Odl.US: U-l-53/95, 24/99 Skl.US: U-l-51/95, 56/99 (31/00 - 

popr.). 67/02,110/02); 
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. List RS št. 91/05); 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih 

rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave (Ur.l. RS, št. 99/2007); 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l. RS, št. 86/2009) 
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/2008); 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08); 
- Drugi veljavni zakonski in podzakonski akti vezani na predmetno problematiko 

5.2.2.2. PROMETNO-TEHNIČNA IZHODIŠČA 

 
Potek trase državne ceste je bil v sklopu te naloge optimiziran v skladu z dopolnjenimi smernicami, stališči do pripomb 

zainteresirane javnosti in recenzije Študije variant s predlogom najustreznejše variante rešitve za gradnjo državne 

ceste med AC A1 Šentilj - Srmin in mejo z Republiko Avstrijo. Potek prometnice je načrtovan v skladu s pravili stroke, 

v smislu čim večje prometne učinkovitosti glede lokalnih povezav. Upoštevani in načrtovani so obstoječi in bodoči 

tokovi vseh vrst prometa. Posebna pozornost je bila namenjena uskladitvi z energetsko in komunalno infrastrukturo ter 

obstoječimi vodnogospodarskimi objekti, hkrati pa smo upoštevali zaščito vodnih virov ter varovanje kulturne in naravne 

dediščine. 

 

Ostala izhodišča: 
 

– Idejni projekt poleg zahtev prometno-tehnične in gradbene stroke upošteva tudi usmeritve izdelovalca 

državnega prostorskega načrta (DPN) in pridobljene smernice ter dopolnitev smernic skladno s sprejetim 

sklepom o začetku priprave državnega prostorskega načrta.  

– Geodetske načrte v merilu 1:1000, izdelane v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur.l. RS, št. 

40/2004), za območje izdelave idejnega projekta je priskrbel Naročnik.  

– Hidrološko-hidravlična analiza, ki jo je zagotovil Naročnik. 

– Kot osnova za izdelavo idejnega projekta je služila izdelana Prometna študija (Omegaconsult d.o.o., 2007 in 

2008), ki je na vpogled na DDC svetovanje inženiring, Sektorju za plan in investicijsko dokumentacijo. 

– Zaradi nekaterih spremenjenih prometnih tokov in izhodišč, smo prometno študijo ustrezno dopolnili. 

– Tekom  izdelave  idejnega   projekta  so bile definirane  prometne  obremenitve   glede upoštevanja cestnine. 

– Pri projektiranju se je upoštevala projektna hitrost Vproj = 100 km/h za državno cesto in 70 km/h za 

navezovalno cesto. 

– Upoštevan je naslednji normalni prečni profili:  

- Državna cesta: 

srednji ločilni pas    2,00 m 

robni pasovi   4 x 0,50 m   2,00 m 

vozni pasovi   4 x 3,50 m 14,00 m 

bankini  2 x 1,50 m   3.00 m 

skupaj   21,00 m 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3013
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4926
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0991
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200986&stevilka=3808
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- Navezovalna cesta: 

vozni pasovi  2 x3,00 m 6,00 m 

robni pasovi  2 x 0,25 m 0,50 m 

bankini  2 x 1.00 m 2,00 m 

skupaj   8,50 m 

5.2.3. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA 

Pri izdelavi strokovnih podlag je upoštevana predhodno izdelana projektna dokumentacija za obravnavani odsek: 

– Študija variant s predlogom najustreznejše variante rešitve za gradnjo državne ceste med AC A1 Šentilj-Srmin 

in mejo z Republiko Avstrijo, Urbis, št. 189-ŠV/2006, april 2008-07-31 z vsemi spremljajočimi strokovnimi 

podlagami, 

– Prometna študija, Omegaconsult d.o.o., 2007 in 2008, 

– Celostna študija spremljajočih objektov ob avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji, Bevk arhitekti 

d.o.o., št. 2007-6, februar 2008 (nerecenzirana). 

5.2.4. OPTIMIZACIJA 

V največji možni meri so upoštevane pripombe in predlogi zainteresirane javnosti, ki so bile pridobljene tekom javne 

razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta. Velika pozornost je bila namenjena tudi optimizaciji poteka trase 

preko najboljših kmetijskih zemljišč. Posegi so usklajeni s strokovnjaki s področja kmetijstva na način, da je negativen 

vpliv načrtovanega posega kar najmanjši.  

 
Predlog optimizacije je bil usklajen oz. potrjen s strani izdelovalcev državnega prostorskega načrta in okoljskega 
poročila. Pri pripravi predloga optimizacije je bil zagotovljen takšen nivo obdelave, da je bilo predlagane rešitve oz. 
optimizacije mogoče korektno preveriti oz. podati mnenje o ustreznosti rešitev tako iz gradbeno-tehničnega kot tudi iz 
prostorskega in okoljskega vidika. 

5.2.5. PROMETNI PODATKI 

Osnovo za izračun prometa v enoti PLDP za leto 2040 predstavlja dopolnjena prometna študija Novelacija prometnega 
modela za celotno vplivno območje poteka tretje razvojne osi od Avstrije do avtoceste A11, v njej uporabljeni prometni 
model pa je bil razvit na osnovi 4-stopenjskega potniškega in 3-stopenjskega blagovnega nacionalnega prometnega 
modela celotnega območja Slovenije, imenovanega PRIMOS2.  
 
Razvoj matrik za potniški in tovorni promet je narejen v štirih korakih: 
 
1. Razvoj in kalibracija sintetičnega 4-stopenjskega prometnega modela potniškega prometa, 3-stopenjskega 

modela poslovnega prometa in 3-stopenjskega modela blagovnega prometa za leto 2011 in napovedi za leto 
2030 za vplivno območje 3. razvojne osi. Kot osnova je uporabljen model PRIMOS razvit za osnovno leto 2008. 
Osnovna modelirana enota je količina vozil na povprečni delovni dan »PDP«. 

 
2. Izračunane matrike v enoti PDP za leto 2011 se v okviru vplivnega območja poteka tretje razvojne osi od Avstrije 

do avtoceste A1 po postopku prilagajanja matrik (TFlowFuzzy) prilagodi števnim podatkom na enoto PLDP za 
leto 2011. Prilagodi se matrike za 4 vrste prometnih sredstev, in sicer: 
o osebni avto, 
o avtobus, 
o lahka tovorna vozila (do 7,5 t), 
o težka tovorna vozila (nad 7,5 t). 

   

                                                
1  PNZ d.o.o., februar 2014. 

2  PNZ d.o.o., oktober 2011. 
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 Model je po mednarodnih merilih validiran za osebna in tovorna vozila na števne podatke, ki ustrezajo enotam 
PLDP leta 2011, kar je prikazano v preglednici: 

 
Statistična analiza ujemanja modelskih in števnih podatkov za PLDP, leto 2011 

 

   
kazalec osebni avto tovorna vozila 

   

korelacijski koeficient 1,00 1,00 

standardna deviacija [vozil/dan] 291 22 

povprečna deviacija  5 % 4 % 
RMSE 7 % 8 % 

število odsekov po smereh 131 131 

število odsekov z GEH > 5 4 4 

delež odsekov z GEH > 5 [%] 3 3 
   

 Vir: Novelacija prometnega modela za celotno vplivno območje poteka tretje razvojne osi od Avstrije do 
avtoceste A1, Prometna študija, PNZ d.o.o., julij 2013, po dopolnitvi: februar 2014 

 
3. Po posameznih izvorno-ciljnih parih potovanj na delovni dan se ugotovi razlika med sintetično izračunanimi pari 

potovanj in matriko, določeno po postopku prilagajanja matrik. S sintetičnim modelom se izračuna napoved za 
leto 2030. Z uporabo postopka pivot-point se (z matrikami iz sintetičnega modela) modelirajo matrike napovedi 
za enoto PLDP za leto 2030. Napoved se naredi za vse navedene vrste prometnih sredstev. 

 
4. Sintetični modeli omogočajo dokaj zanesljive napovedi prometa, toda praviloma največ za 15 do 20 let. 

Dolgoročnejše napovedi spadajo v področje vizij, ki so v nasprotju s sintetičnimi modeli subjektivno obarvani. 
Zato je rast prometa po 20-letnem obdobju strokovno, a subjektivno ocenjena. 

 
Tako se matrike napovedi prometa za enoto PLDP za leto 2040 izračuna iz matrik PLDP za leto 2030, in sicer 
na osnovi pričakovane rasti števila prebivalcev in bruto družbenega proizvoda za leto 2040. 
 

Prometne obremenitve na obravnavanem prihodnjem cestnem omrežju v totalu za enoto PLDP za leto 2040 so 
prikazane na sliki, podrobneje, tudi po tipih vozil pa na grafičnih prilogah 1 in 2 ter v dodatku v Preglednicah 2 in 3 (na 
karti D1 so prikazane številke odsekov), medtem ko so prometne obremenitve na prihodnjem cestnem omrežju za 
enoto PLDP po tipih vozil za leto 2011 prikazane v Preglednici 1. 
 



DC Velenje - Šentrupert, IDP št. 11-0334  
  

 

DECEMBER 2016          STROKOVNE PODLAGE ZA DPN      Stran 10 od 68 

 
Prometne obremenitve na načrtovanem omrežju za leto 2040, total PLDP [vozil/dan] 
 
Na vplivnem območju tretje razvojne osi od AC A1 do Avstrije so upoštevani vsi predvideni ukrepi. 
 
Izraženo v enoti PLDP, bi bilo leta 2040 na novi hitri cesti med AC A1 in Velenjem do 12.100 vozil (do priključka Polzela 
celo 19.100), med Velenjem in Slovenj Gradcem pa do 9.000 vozil.  
 
Na odsekih obstoječe ceste G1 Arja vas–Velenje bi bilo do 16.500 vozil, Velenje–Mislinja do 6.100 vozil, Mislinja–
Slovenj Gradec do 8.900 vozil, Slovenj Gradec–Otiški vrh do 15.100 vozil in Otiški vrh–Dravograd do 17.900 vozil/dan. 
 
Na odseku ceste G2 Otiški vrh–Ravne na Koroškem bi bilo, izraženo v enoti PLDP, do 7.300 vozil/dan, Ravne na 
Koroškem–Prevalje do 13.000 vozil in na odseku Prevalje–Holmec do 11.300 vozil/dan. Na odseku ceste R1 Slovenj 
Gradec–Kotlje–Ravne na Koroškem bi bilo do 8.000 vozil/dan. 
 
Na cesti R1 Šentrupert–Letuš bi bilo do 6.000 vozil, na cesti R2 Letuš–Šoštanj pa do 5.200 vozil v enoti PLDP. 
Za potrebe analize koristi oz. izračuna obremenitev obravnavanega območja s cestnim hrupom, so bile prometne 
obremenitve izražene v enoti PLDP za leto 2040 za vsak posamezen odsek prihodnjega cestnega omrežja iz 
obremenitev za vsa štiri obravnavana prometna sredstva preračunane na vozila lažja oz. težja od 3,5 t in nato v okviru 
izračuna cestnega hrupa še na dnevni, večerni in nočni čas. Deleži za lahka in težka vozila po delih dneva so bili glede 
na tipe odsekov pridobljeni z analizo podatkov avtomatskih števcev na števnih mestih in so prikazani v preglednici: 
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Analiza deležev vozil lažjih oz. težjih od 3,5 t po delih dneva glede na tipe cest oz. posamezna števna mesta 
 

      
osebna in lahka tov. vozila (< 3,5 

t) 
avtobusi, srednja in težka tov. vozila ( > 3,5 

t) 
števno mesto tip ceste dan večer noč dan večer noč 

        
133 G1 0,76 0,16 0,08 0,86 0,05 0,09 
132 G1 0,75 0,16 0,09 0,83 0,06 0,11 
315 G1 0,76 0,15 0,09 0,85 0,06 0,09 
621 G1 0,77 0,15 0,08 0,84 0,07 0,09 
329 G1 0,77 0,16 0,07 0,85 0,06 0,09 
131 G1 0,77 0,15 0,08 0,84 0,07 0,09 
480 G1 0,77 0,15 0,08 0,83 0,06 0,11 

 G1 0,76 0,15 0,08 0,84 0,06 0,10 
        

160 G2 0,76 0,14 0,09 0,85 0,06 0,09 
432 G2 0,77 0,15 0,08 0,85 0,07 0,08 

 G2 0,77 0,15 0,09 0,85 0,07 0,09 
        

319 R1 0,76 0,16 0,08 0,93 0,03 0,04 
322 R1 0,76 0,16 0,08 0,90 0,06 0,04 

 R1 0,76 0,16 0,08 0,92 0,05 0,04 
        

167 R2 0,76 0,15 0,09 0,88 0,06 0,06 
37 R2 0,76 0,16 0,08 0,85 0,07 0,08 

 R2 0,76 0,16 0,09 0,87 0,07 0,07 
        

31 R3 0,76 0,17 0,07 0,93 0,03 0,04 
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Odse
k 

Lahka Težka Skupaj Delež 
težki

h 

Lahka vozila do 3,5 t 
[vozil/uro] 

Težka vozilanad 3,t t 
[vozil/uro] 

[vozil/dan
] 

[vozil/dan
] 

[vozil/dan
] 

Dan Večer Noč Dan Večer Noč 

Hitra cesta Velenje-Šentrupert 

1 5700 930 6630 14% 363,0 220,0 58,0 65,3 14,5 11,1 

2 1630 178 1808 10% 103,8 62,8 16,6 12,5 2,8 2,1 

3 8771 2104 10875 19% 558,6 338,3 89,4 147,8 32,3 25,3 

4 5944 1866 7810 24% 378,6 229,3 60,5 131,1 28,8 22,3 

5 9535 2606 12141 21% 607,3 367,8 97,1 183,0 40,0 31,3 

6 8239 2305 10544 22% 524,8 317,8 83,9 161,8 35,5 27,6 

7 16575 2502 19077 13% 1055,7 639,3 168,8 175,8 38,3 30,0 

Priključek Velenje-jug 

11 1960 289 2249 13% 124,8 75,5 20,0 20,3 4,5 3,5 

12 2107 466 2573 18% 134,2 81,3 21,5 32,7 7,3 5,6 

13 4795 1465 6260 23% 305,4 185,0 48,8 102,9 22,5 17,5 

14 4504 1221 5725 21% 286,8 173,8 45,9 85,8 18,8 14,6 

15 15611 1693 17304 10% 988,7 605,0 165,9 122,0 27,5 14,9 

16 11788 1944 13732 14% 750,8 454,8 120,0 136,6 29,8 23,3 
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17 13738 1446 15184 10% 870,0 532,5 146,0 104,3 23,5 12,6 

18 899 4 903 0% 56,9 38,3 7,9 0,3 0,0 0,0 

19 3615 886 4501 20% 230,3 139,5 36,8 62,3 13,5 10,6 

20 3524 1041 4565 23% 224,4 136,0 35,9 73,1 16,0 12,5 

11a 2542 933 3475 27% 161,0 108,0 22,3 72,3 7,0 4,6 

12a 2688 1000 3688 27% 170,3 114,3 23,5 77,5 7,5 5,0 

Navezovalna cesta Podgora 

26 7343 977 8320 12% 467,7 283,3 74,8 68,6 15,0 11,8 

27 4505 116 4621 3% 285,3 174,5 47,9 8,3 2,0 1,0 

28 4414 864 5278 16% 279,6 171,0 46,9 62,3 14,0 7,5 

29 9179 1222 10401 12% 584,6 354,0 93,5 85,8 18,8 14,8 

Priključek Podgora 

21 1353 117 1470 8% 86,2 52,3 13,8 8,3 1,8 1,4 

22 1472 121 1593 8% 93,8 56,8 15,0 8,5 1,8 1,5 

23 3924 488 4412 11% 249,9 151,3 40,0 34,3 7,5 5,9 

24 1834 368 2202 17% 116,8 70,8 18,6 25,8 5,8 4,4 

25 1755 373 2128 18% 111,8 67,8 17,9 26,2 5,8 4,5 

30 1000 0 1000 0% 63,3 42,5 8,8 0,0 0,0 0,0 

65 1512 0 1512 0% 95,8 64,3 13,3 0,0 0,0 0,0 

Priključek Parižlje 

31 689 150 839 18% 43,9 26,5 7,0 10,6 2,3 1,8 

32 604 149 753 20% 38,5 23,3 6,1 10,5 2,3 1,8 

33 3868 103 3971 3% 246,3 149,3 39,4 7,3 1,5 1,3 

34 4466 95 4561 2% 284,4 172,3 45,5 6,7 1,5 1,1 

35 4653 244 4897 5% 296,3 179,5 47,4 17,2 3,8 2,9 

36 5186 0 5186 0% 330,3 200,0 52,8 0,0 0,0 0,0 

37 2619 0 2619 0% 166,8 101,0 26,8 0,0 0,0 0,0 

38 3801 345 4146 8% 241,5 149,0 38,4 25,3 4,5 2,9 

39 5115 245 5360 5% 325,8 197,3 52,1 17,3 3,8 2,9 

40 4694 246 4940 5% 299,0 181,0 47,8 17,3 3,8 3,0 

64 1800 38 1838 2% 114,0 72,0 18,0 2,8 0,5 0,3 

66 2616 363 2982 12% 165,7 111,3 22,9 28,3 2,5 1,8 

Priključek Šentrupert 

8 4899 661 5560 12% 312,0 189,0 49,9 46,4 10,3 7,9 

9 3024 596 3620 16% 192,6 116,8 30,8 41,8 9,3 7,1 

41 5573 666 6239 11% 354,9 215,0 56,8 46,8 10,3 8,0 

42 3079 582 3661 16% 196,1 118,8 31,4 40,8 9,0 7,0 

43 70 22 92 24% 4,4 2,8 0,8 1,6 0,3 0,3 

44 3148 604 3752 16% 200,5 121,5 32,0 42,4 9,3 7,3 
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45 5640 689 6329 11% 359,3 217,5 57,4 48,4 10,5 8,3 

46 5101 722 5823 12% 324,9 196,8 51,9 50,8 11,0 8,6 

47 201 61 262 23% 12,8 7,8 2,0 4,3 1,0 0,8 

48 3227 656 3883 17% 205,5 124,5 32,9 46,1 10,0 7,9 

49 54495 17486 71981 24% 3470,8 2102,0 554,8 1228,2 268,5 209,3 

50 48119 16224 64343 25% 3064,8 1856,0 489,8 1139,5 249,3 194,1 

51 56223 17428 73651 24% 3580,8 2168,8 572,3 1224,1 267,8 208,5 

52 3932 617 4549 14% 250,4 151,8 40,0 43,3 9,5 7,4 

53 626 108 734 15% 39,8 24,3 6,4 7,6 1,8 1,3 

54 4170 585 4755 12% 265,6 160,8 42,5 41,1 9,0 7,0 

55 370 43 413 10% 23,6 14,3 3,8 3,0 0,8 0,5 

56 3306 509 3815 13% 210,6 127,5 33,6 35,8 7,8 6,1 

57 3799 541 4340 12% 242,0 146,5 38,6 38,0 8,3 6,5 

58 3295 358 3653 10% 208,7 131,8 33,0 27,3 4,0 1,8 

59 1795 213 2008 11% 114,3 69,3 18,3 15,0 3,3 2,5 

60 1841 147 1988 7% 117,3 71,0 18,8 10,3 2,3 1,8 

61 5081 549 5630 10% 321,8 203,3 50,8 41,8 6,3 2,8 

62 4119 448 4567 10% 260,8 164,8 41,3 34,2 5,0 2,3 

63 4119 448 4567 10% 260,8 164,8 41,3 34,2 5,0 2,3 

5.2.6. Pasovi za počasna vozila 

Preverili smo upravičenost pasov za počasna vozila po metodah HCS in RAS-Q96. Prometne obremenitve smo povzeli 
po študiji Izdelava prometnega in ekonomskega dela študije variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj 
– Koper in mejo z republiko Avstrijo, Poročilo 3. in 4. faze, šifra naloge: 56/06, ki jo je izdelalo podjetje  OMEGA consult, 
projektni management, d.o.o. Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana. Glede na preveritve pasovi za počasna vozila niso 
upravičeni.  

Za potrebe IDP po javni razgrnitvi je bila v letu 2015 opravljena novelacija prometnih obremenitev. Glede na novelirane 
podatke so pričakovane prometne obremenitve precej manjše od obremenitev uporabljenih v izračunu, zato 
upravičenosti nismo ponovno preverjali.  

Preveritev po HCS 
Po izračunu HCS+ Multilane pasovi za počasna vozila na DC Dravograd – Šentrupert, odsek Velenje – Šentrupert 
NISO upravičeni.  
 
Po pravilniku o projektiranju cest iz leta 2005, 12. člen sledi, da se nova državna cesta od Dravograda do Šentruperta 
načrtuje z elementi, ki ob koncu planskega obdobja (leto 2035) zagotavljajo nivo uslug D. Ob tem v 29. členu isti 
pravilnik govori o pasu za počasna vozila, ki se predvidi tedaj, če znižanje hitrosti zmanjšuje nivo uslug ceste pod 
predpisani nivo, v tem primeru D. 
 
Prometne obremenitve po študiji podjetja OMEGA consult: 
 
PLDP v letu 2035     21.623 
Delež tovornih vozil    14%  
najvišja urna obremenitev (2035 brez cestnine)  1.628 v/h.  
Skupna dolžina vzpona     3.322 m (med Podgoro in vrhom med predoroma Veliki Vrh in 
Andraž) 
največji naklon      6% (dolžine 881m)  
 



DC Velenje - Šentrupert, IDP št. 11-0334  
  

 

DECEMBER 2016          STROKOVNE PODLAGE ZA DPN      Stran 15 od 68 

Z upoštevanjem teh podatkov (katerih osnova je zgoraj omenjena Prometna študija) je po izračunu DCS+ Mulitlane za 
predlagan NPP Državne ceste (DC Dravograd – Šentrupert, odsek Velenje – Šentrupert), kot je prikazan spodaj, nivo 
uslug C, ob koncu planske dobe 2035: 

 

srednji ločilni pas       2,00 m 

robni pasovi    4 x 0,50 m   2,00 m 

vozni pasovi   4 x 3,50 m 14,00 m 

bankini   2 x 1,50 m   3.00 m 

skupaj     21,00 m 

 
Upravičenosti ukrepov (dodatni pasovi) za počasna vozila NI.  
 
Primer izračuna s HCS+ Multilane 

 
 
Preveritev po RAS-Q96 
 
Upravičenost smo preverili še po metodologiji, ki jo podaja nemški RAS-Q96. 

Iz spodnje tabele odčitamo hitrost težkih tovornih vozil v danih pogojih: 
- Dolžina vzpona (6% in 5,5%) je 1527m 
- Odčitana hitrost v = 24 km/h 
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Diagram, za določevanje hitrosti na posameznem odseku ceste. Hitrost odčitamo na osnovi dolžine (m) in nagiba v 

(%) cestnega odseka. 
 

- Glede na pogoj, da razlika v hitrostih ne sme biti večja od 30km/h je potreben dodatni vozni pas 
(varnost – prevelike razlike med hitrostjo osebnih vozil in tovornih vozil) 

- Izračunamo še najmanjšo dopustno hitrost vzns: 
Vzns= a+b x Qb 
a = konstanta iz spodnje preglednice, ki je odvisna od hitrosti vozil (Vb) 
in deleža tovornih vozil 
b = koeficient iz spodnje preglednice, ki je odvisen od hitrosti vozil (Vb) 
Qb = merodajna prometna obremenitev (vozil/h) 
 

zweistreifige 
Richtungs- 
fahrbahnen 

 
 

Lkw- 
Anteil 

 
 

VB =  
70 km/h 

 
 

VB =  
80 km/h 

 
 

VB =  
90 km/h 

 
 

VB =  
100 km/h 

 
 

VB =  
110 km/h 

a: 

5 % − 58 − 50 − 40 − 28 − 4 

10 % − 52 − 45 − 34 − 23 − 1 

15 % − 47 − 40 − 30 − 19 2 

20 % − 43 − 36 − 26 − 16 5 

b: 
 

0,0486 0,0469 0,0456 0,0458 0,0411 

 
V našem primeru je: 
 VB = 100 km/h 
delež tovornega prometa 14%  
Qb = 814 vozil/h (popoldanska konica brez cestnine za leto 2035) 
Iz preglednice sledi: 
a = -19 
b = 0,0458 
Izračunana najmanjša dopustno hitrost vzns = 18,28km/h  
Najmanjša dopustna hitrost je manjša od hitrosti tovornih vozil, ki smo jo odčitali iz diagrama (24km/h), kar pomeni da 
počasni pas na obravnavanem odseku ni potreben (če ne upoštevamo velike razlike v voznih hitrostih). 
V obravnavani situaciji bi bil dodatni vozni pas potreben v primeru vzsn ≥ v, oziroma pri več kot 939voz/h. 
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V popravkih nemških smernic iz leta 2008 se za preverjanje počasnih pasov uporablja metoda HBS, ki je identična 
metodi DCS, ki je bila uporabljena v IDP. Obe metodi sta vezani na preverjanje nivoja uslug, ki mora biti v planski dobi 
vsaj razreda D, čemur je v IDP zadoščeno, zato zaključujemo, da dodatni pas na obravnavanem odseku ni potreben. 

5.2.7. OBSTOJEČE RAZMERE 

Za dostop do Velenja se danes večinoma uporabljajo tri različne poti: 

Velenje je z avtocesto A1 Šentilj - Srmin povezano po G1 Velenje – Arja vas ki je predvsem na odseku G1/1261 Velenja 

– Črnova nadpovprečno obremenjena, PLDP na tem delu znaša namreč več kot 17.000 vozil na dan. Cesta G1 Velenje 

– Arja vas predstavlja najkrajšo povezavo med regijskimi središči Sl. Gradec – Velenje - Celje 

 

Kat. 
ceste 

Štev. 
odseka 

Prometni 
odsek 

Števno 
mesto 

Ime števnega 
mesta 

Vsa 
vozila 
(PLDP) 

Motorji 
Osebna 
vozila 

Avto 
busi 

Lah. 
tov. < 
3,5t 

Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. 
tov. 

nad 7t 

Tov. s 
prikolic

o. 
Vlačilci 

G1 1261 
VELENJE - 
ČRNOVA 

132 Črnova 17.650 89 15.464 81 1.105 207 245 194 265 

G1 1262 
ČRNOVA- -
ARJA VAS 

133 
Velika 

Pirešica 
14.836 80 12.405 77 1.076 295 392 193 318 

 
Proti jugu je Velenje z avtocesto A1 Šentilj - Srmin povezano po R3 Velenje – Polzela, od Podkraja pri Velenju, preko 

Andraža nad Polzelo do polzele, kjer je najbolj obremenjen odsek Polzela – Dobrteša vas, PLDP na tem delu  znaša 

več kot 6.000 vozil na dan.  

 

Kat. 
ceste 

Štev. 
odseka 

Prometni 
odsek 

Števno 
mesto 

Ime števnega 
mesta 

Vsa 
vozila 
(PLDP) 

Motorji 
Osebna 
vozila 

Avto 
busi 

Lah. 
tov. < 
3,5t 

Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. 
tov. 

nad 7t 

Tov. s 
prikolic

o. 
Vlačilci 

R3 694 
VELENJE - 
POLZELA 

326 Arnače 2.942 24 2.692 16 119 36 44 4 7 

R3 694 
POLZELA 

DOBRTEŠA 
VAS 

40 
Breg pri 
Polzeli 

6.360 26 5.755 42 339 65 89 18 26 

 
Tretja pomembnejša povezava Savinjsko - Šaleške (SAŠA) regije z avtocesto A1 je preko Šoštanja, Lokovice, 

Šmartnega ob Paki, Letuša po R2 - 426  in od Letuša mimo Braslovč na obstoječi priključek Šentrupert na AC A1 po 

cesti R1 – 225, kjer je najbolj obremenjen odsek Letuš – Male Braslovče, PLDP na tem delu  znaša skoraj 8.000 vozil 

na dan.  

 

Kat. 
ceste 

Štev. 
odseka 

Prometni 
odsek 

Števno 
mesto 

Ime števnega 
mesta 

Vsa 
vozila 

(PLDP) 
Motorji 

Osebna 
vozila 

Avto 
busi 

Lah. 
tov. < 
3,5t 

Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. 
tov. 

nad 7t 

Tov. s 
prikolic

o 
Vlačilci 

R2 426 
Pesje – 
Gorenje 

168 Lokovica 6.223 41 5.537 27 336 78 88 45 71 

R2 426 Rečica - Letuš 176 
Rečica ob 

Paki 
3.428 55 2.939 23 210 54 77 28 42 

R1 225 
Letuš – Male 

Braslovče 
138 Letuš 7.666 81 6.634 40 473 106 149 73 110 

 
Podatki o  prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi ročnimi štetji 

prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na obravnavanem območju. Ti, tako imenovani števni podatki, so ena 

temeljnih informacij o prometu na cestah saj omogočajo namreč izračun povprečnega letnega dnevnega prometa 

(število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu). Podatki se nanašajo na leto 

2009. Podatki so objavljeni na strani http://www.dc.gov.si/si/promet. 

 

Zaradi prekomerne obremenjenosti so ceste večkrat prizorišče prometnih nesreč, zaradi tega tudi večkrat delno ali v 

celoti zaprte za promet, kar je za družbeno in gospodarsko življenje v krajih med Velenjem in AC A1 Šentilj - Srmin 

izredno problematično. 
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5.2.8.  GEOLOŠKI IN HIDROLOŠKI POGOJI 

Geološko -  geomehanske razmere so podane v Poročilu o geoloških, geotehničnih in hidogeoloških preiskavah tal s 

pogoji gradnje trase in objektov, marec 2012, ki ga je izdelalo podjetje Geoinženiring d.o.o..  

V poročilu so podani geološko geotehnični podatki in pogoji, zbrani in pridobljeni za potrebe izdelave 15 km dolgega 

odseka državne ceste, Šentrupert – Velenje, vključno s priključnimi kraki.  

5.2.8.1. GEOLOŠKE IN MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANE LOKACIJE 

Trasa odseka se prične na južnem delu Velenjske udorine, kjer so odloženi aluvialni nanosi reke Pake. Vzhodno od 

Podgorja, v ozki soteski, ki jo je po vsej verjetnosti v geološki preteklosti vrezal prelom, sledimo menjavanju različnih 

kamnin andezitnega tufa, lapornate gline in sivega peščenega laporja. Na tektonsko delovanje nakazujejo kamnine, 

ki so na tem območju močno pretrte, pregnetene in tektonsko zdrobljene. Takim plastem sledimo vse do Podkraja, 

kjer trasa vstopa v tri predore. Na območju predorov se nahajajo kamnine vulkanskega nastanka in sicer andezitni 

tuf, vulkanska breča, ki se menjavata z meljevcem. Kamnine so tudi na tem območju lokalno močno pretrte in 

preperele, kar kaže na bližino prelomov in prelomnih con. Trasa državne ceste iz predorov pride v ozko sotesko 

Hudega potoka. Strma pobočja soteske ter okoliško hribovje gradijo skladi dolomita in apnenca. Triasnim kamninam 

sledimo vse do Podgore, po obronkih gore Oljke, nato se trasa spusti v dolino. V nižinskem delu se pojavlja 

pliokvartarna glina, ki je odložena na starejši lapornati podlagi. Višji del, obronkov gore Oljke gradi apnenec. Potek 

trase se nadaljuje po terasastih rečnih sedimentih in aluvialnih naplavinah, vzhodno od Šmartnega, mimo Podvina pri 

Polzeli, kjer se preko Savinje usmeri do priključka Parižlje ter nadalje do razcepa Šentrupert, kjer se naveže na 

avtocesto A1 Šentilj – Koper.  

5.2.8.2. GEOTEHNIČNI POGOJI GRADNJE 

V kristalastem apnencu in dolomitu (T22) se pojavlja več sistemov razpok, ki so hrapave in ponekod limonitizirane. 

Vpadi razpok so prikazani na Schmidovih diagramih na Inženirsko geološki karti v prilogi G.101. Generalni vpad 

razpok je proti JV (105 - 155), JZ (205 - 250) in SZ (310 - 345), pri čemer so, pri izvedbi vkopov, najbolj neugodne 

tiste, ki padajo proti zahodu. Potencialno neugodne pa so tudi tiste, z vpadom proti SZ in JZ. Obe kamnini sta trdni, 

na kar kažejo visoke vrednosti penetrabilnosti pri SPT preiskavi in visoki elastični moduli, izmerjeni s hribinskim 

presiometrom. Strma pobočja so stabilna. Izvedbo vkopov v masivno karbonatno pobočje predlagamo v naklonu n = 

2:1, pri čemer se naj v tej fazi predvidi tudi 40 % pozidave brežin in pasivna sidra. Vkopi v prepereli hribini se naj 

izvedejo v naklonu n = 1:1. Triasna podlaga je dobro nosilna.  

Plasti keratofirskega tufa (θη) so pretrte in preperele, tudi do globin več od 20 m, zaradi bližine prelomnih con. Trasa 

državne ceste v predelu keratofirskega tufa poteka v predoru. Izvedba vkopov v prepereli tuf, na izhodu iz predora, je 

možna v naklonu n = 1:2 do 1:3, pri čemer se naj v tej fazi predvidi tudi pozidava brežin.  

Skladovit dachsteinski apnenec s prehodi v dolomit (T32+3) je v bližini prelomnih con močno preperel, zakrasel, sicer 

trden. Izvedbo vkopa v pobočje iz masivnega apnenca predlagamo v naklonu n = 2:1, s predvideno pozidavo za to 

fazo, vkopi v zakraselem, preperelem apnencu se izvedejo v naklonu n = 1:1,5, v grušču apnenca pa v naklonu n = 

1:2 oz. se izvedejo oporne konstrukcije.  

Lapornata glina in lapor (Ol2) sta trdna, na kar kažejo tudi vrednosti penetrabilnosti pri SPT priskavi, vendar na 

površini hitro preperevata oz. lapornata glina ob stiku z vodo nabreka. Predlagamo da se vse vkope višje od 2 m 

varuje z oporno konstrukcijo, nižje vkope pa izvede v naklonu 1:3. Kamniti nasip se izvede s stopničenjem, z 

naklonom brežin n = 1:2.  

Andezitni tuf in meljevec (θ) predstavlja mehansko neugoden material. Predvsem vzorec meljevca predstavlja zelo 

neugodno kamnino, ki je tektonsko pred porušena in zaradi mineraloške sestave nakazuje že kratkoročno 

nestabilnost. Navidezno zelo trdni so vzorci tufov, vendar pa njihova poroznost in mineralna sestava nakazujeta na 

dolgoročno nestabilnost ter na možnost zapoznelih reakcij. Za temeljenje objektov je tufska podlaga dobro nosilna. 

Izvedba vkopne brežine v tufu in meljevcu pa je možna v naklonu n = 1:2, v preperelem tufu in meljevcu pa v naklonu 

n =1:2,5.  
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Pliokvartarna glina (Pl,Q), ki se pojavlja skupaj s plastmi kislega proda in peska je slabo nosilna. Podtalna voda se 

pojavlja na globini cca 4,0 m v peščeno prodnih slojih. Na tem območju ni predvidenih večjih vkopov. Peščeno 

prodna do zaglinjena podlaga aluvialnih nanosov (al) in rečnih sedimentov v terasah (t) je dobro do slabo nosilna. 

Manjši vkopi in kamniti nasipi se izvedejo v naklonu n = 1:2. 

5.2.8.3. HIDROGEOLOŠKE RAZMERE 

V začetnem delu od Velenja ter prek območja predvidenih predorov, poteka trasa prek klastičnih kamnin (tufov, 

meljevcev), v katerih se pojavljajo le lokalni in omejeni vodonosniki. Klastične kamnine so mestoma tektonsko 

porušene, za njih je značilna medzrnska in razpoklinska poroznost, prepustnost pa je lahko lokalno spremenljiva zaradi 

nehomogene poroznosti in razpokanosti. V nadaljnjem poteku je trasa speljana prek karbonatnih kamnin (dolomitov in 

apnencev), katerih prepustnost je odvisna od razpokanosti in zakraselosti. V zadnjem delu od Podvina pri Polzeli do 

Šentruperta, poteka trasa prek visoko izdatnega vodonosnika v aluvialnem nanosu. z značilno medzrnsko poroznostjo 

in dobro prepustnostjo. Trasa državne ceste na obravnavanem območju poteka preko vodovarstvenih območij Podvin 

in Rečica-Podgora (za katerega na MOP teče postopek za spremembo Uredbe, da se ga izključi iz varovanja).  

Izdelati je potrebno načrt interventnih ukrepov v primeru izrednega onesnaženja, tako za fazo gradnje kot tudi za fazo 

obratovanja ceste. Načrt interventnih ukrepov mora določati odgovorne osebe in inštitucije, ki bodo izvajale sanacijo 

ter finančne vire za pokritje sanacije. Interventni ukrepi morajo biti predvideni tako, da omogočajo odstranitev 

onesnažene zemljine v najkrajšem možnem času.   

5.2.8.4. URBANIZEM IN POZIDAVA 

Na odseku med Velenjem in Šentrupertom smo se s traso približali predvsem naseljem Velenje, Pesje in Podgorje v 

občini Velenje, Podgora v občini Šmartno ob Paki, Parižlje v občini Braslovče in Polzela. Državna cesta Šentrupert-

Velenje poteka delno po nepozidanih kmetijskih površinah, delno po območjih z mešano poslovno-stanovanjsko rabo 

prostora in po območjih razpršene gradnje.  Stanovanjska zazidalna območja ob trasi DC Šentrupert-Velenje so v 

skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju razvrščena v III: območje varstva pred hrupom. Kmetijske 

površine ter proizvodna območja so razvrščena v IV. območje varstva pred hrupom. Mirnih območij poselitve – 

zazidave v vplivnem območju DC po veljavnih prostorskih planih ni. Pozidava (obstoječa) glede na oddaljenost od osi 

državne ceste na odseku Šentrupert-Velenje je določena na podlagi lege objektov z varovanimi prostori in bodočo 

državno cesto v prostoru. 

Obstoječe stanovanjske objekte v neposredni bližini DC se predvidi za rušenje, ostalim so za zagotovitev zakonskih 

določil glede prekomerne izpostavljenosti hrupu zagotovljeni ustrezni protihrupni ukrepi. Sama naselja z lego DC ne 

bodo utrpela škode glede urbanizacije in pozidave, saj se DC tem naseljem umika v smiselni oddaljenosti. 

5.3.  TEHNIČNI PODATKI 

5.3.1.  VRSTA IN POMEN DRŽAVNE CESTE 

 
Načrtovana DC med Velenjem in Šentrupertom je povezovalna cesta med Velenjem in AC A1 Šentilj - Srmin, s čimer 

se bistveno izboljša medsebojna povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem 

prostoru t.i. tretje razvojne osi.  

Pomen nove prometne povezave je predvsem povečati konkurenčnost območja ob razvojni osi, povečati dostopnost 

in krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter večjo integracijo prostora izven obstoječih pan-evropskih 

prometnih koridorjev.  

Z načrtovano novo prometno povezavo bo zagotovljena: 

– medsebojna povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem območju 

Slovenije, Savinjsko – Šaleške regije in Zgornje Savinjskih občin z Ljubljano kot središčem države in Celjem 

kot središčem Savinjske regije; 

– prometna povezava v okviru V. in X. koridorja in med koridorji; 
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– navezava pomembnejših lokalnih središč v obravnavanem območju na ustrezne razvojne povezave; 

– razbremenitev obstoječih prometnic, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben in varen promet ter 

– izboljšanje kakovosti potovanja, skrajšanje potovalnih časov in povečanje prometne varnosti. 

5.3.2.  TRASIRNI ELEMENTI DRŽAVNE CESTE 

Izhodišča za določitev računske hitrosti so naslednja: 

– funkcija ceste.  daljinska cesta 

– vrsta ceste:  državna cesta 

– teren:   gričevnat / deloma hribovit / deloma gorski 

Projektna hitrost je 100 km/h, vsi predori imajo ustrezne elemente za V = 100 km / h.    

           

5.3.2.1. PREGLED KRITIČNIH ELEMENTOV OSI IN NIVELETE 

 
CESTA UPORABLJENO DOPUSTNO (100KM/H) 

Minimalni radij (m) 450 450 

Minimalna prehodnica* 212 225 

Maksimalen vzdolžni nagib (%) 5,5 6 

Minimalna vertikalna zaokrožitev (konkavna) 6.000 6.000 

Minimalna vertikalna zaokrožitev (konveksna) 9.000 9.000 

*Uporabljena je dolžina 100m, kar je, kljub manjšemu A, skladno s Pravilnikom o projektiranju cest 

5.3.3.  TIPSKI PREČNI PROFIL  

 
V skladu z določili  Pravilnika o projektiranju cest so predvideni naslednji elementi prečnega prereza državne ceste 
 
TPP 21: 

- vozni in prehitevalni pas   4 x 3,50 = 14,00 m 

- robni pas     4 x 0,50 =   2,00 m 

- srednji ločilni pas            2,00 m 

- bankina     2 x 1,50 =   3,00 m 

 SKUPAJ       21,00 m 
 

- zaviralni pas ali pospeševalni pas:      3.50 m 

- robni pas         0,50 m 

 SKUPAJ         4,00 m 
 

- odstavne niše        4.50 m 

5.3.4.  VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA: 

Za projekt Velenje - Šentrupert smo izračunali voziščne konstrukcije za posamezne pododseke (Šentrupert – Parižlje, 
Parižlje – Podgora, Podgora – Velenje). Uporabljene lastnosti trase (širine prometnih pasov, nagib nivelete..) se 
nanašajo na pododsek Šentrupert – Parižlje. V naslednjih fazah projektiranja je potrebno izdelati podrobnejše 
dimenzioniranje po posameznih odsekih. Na podlagi dimenzioniranja voziščne konstrukcije so določene naslednje 
debeline zgornjega ustroja državne ceste: 
Vozni pas: 

- SMA 11 PmB 45/80-65 A2 Z1     iz zmesi zrn silikatnih kamenin 4 cm 

- AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 Z4     7 cm 

- AC 22 base PmB 45/80-65 A2 Z4     8 cm 

- Nevezana nosilna plast D32      45 cm 
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SKUPAJ:        64 cm 
Prehitevalni pas: 

- SMA 11 PmB 45/80-65 A2 Z1     iz zmesi zrn silikatnih kamenin 4 cm 

- AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 Z4     7 cm 

- Nevezana nosilna plast D32      53 cm 

SKUPAJ:        64 cm 
 
Posteljica v debelini 45 cm se doda po potrebi, če se na terenu ugotovi, da je CBR<7%. Ni potrebno, da je zmrzlinsko 
odporna. 
 
Dodatno je bila izračunana še voziščna konstrukcija za navezovalno cesto Podgora, ki poteka od priključka Podgora 
proti Letušu: 

- AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z2     iz zmesi zrn silikatnih kamenin 4 cm 

- AC 32 base PmB 45/80-65 A2 Z4     12 cm 

- Nevezana nosilna plast D32      45 cm 

SKUPAJ:        61 cm 
 
Voziščne konstrukcije deviacij so razdeljene na 3 vrste asfaltnih in eno makadamsko : 

- VK 1 je predvidena za ceste s PLDP cca 5.000 do  9.000 (leta 2035) 
- VK 2 je predvidena za ceste s PLDP cca 3.000 do  5.000 (leta 2035) 
- VK 3 je predvidena za ceste z manj prometa in z zanemarljivim delom tovornega prometa 
- Makadamska VK za gozdne in poljske ceste. 

 
VK 1: 

- AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z2     iz zmesi zrn silikatnih kamenin 4 cm 

- AC 32 base PmB 45/80-65 A2 Z4     12 cm 

- Nevezana nosilna plast D32      45 cm 

SKUPAJ:        61 cm 

 
Posteljica (se doda po potrebi, če je CBR<7%)    45 cm 

 
VK 2: 

- AC 11 surf PmB 45/80-65 A3 Z2     iz zmesi zrn silikatnih kamenin 4 cm 

- AC 22 base PmB 45/80-65 A3 Z5     9 cm 

- Nevezana nosilna plast D32      50 cm 

SKUPAJ:        63 cm 
 

Posteljica (se doda po potrebi, če je CBR<7%)    45 cm 
 
 
 
VK 3: 

- AC 16 surf B 70/100 A3 Z5     iz zmesi zrn silikatnih kamenin  7 cm 

- Nevezana nosilna plast D32      50 cm 

SKUPAJ:        57 cm 
 

Posteljica (zmrzlinsko odporna)     20 cm 
 
Makadamska VK: 

- Zmes zrn peska 0/4mm za zaklinjanje makadamskega vozišča  2 cm 

- Nevezana nosilna plast D32      30 cm 
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SKUPAJ:        32 cm 

 
 

Posteljica (se doda po potrebi, če je Ev2<30MN/m2)   20 cm 
 
Pločniki in kolesarske steze: 

- 4cm AC 8 surf B 50/70 A5      4 cm 

- Nevezana nosilna plast D32      20 cm 

SKUPAJ:        24 cm 
 
 
V pregledni tabeli deviacij je razvidno, katera vrsta voziščne konstrukcije pripada posamezni deviaciji. 

 

Asfaltni granulat je visokovreden material, praviloma odporen proti škodljivim učinkom zmrzovanja, pridobljen z 
odstranitvijo obstoječih vezanih plasti bituminiziranih zmesi, zato ga je potrebno v čim večji količini uporabiti v postopku 
recikliranja v novih bituminiziranih zmeseh.  
Na planumu nevezane nosilne plasti je zahtevana nosilnost Ev2 = 120 ali 100 MPa in zgoščenost > 98 % po 
modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost materiala nevezane nosilne plasti mora ustrezati zahtevam TSC 
06.200.  
Na planumu posteljice je potrebno zadostiti nosilnosti CBR 7 %. Prav tako je zahtevana nosilnost (Ev2 > 45 MPa) in 
zgoščenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost posteljice mora ustrezati zahtevam TSC 
06.100.  
Po izvedbi voziščne konstrukcije bo potrebno redno vzdrževanje bankin in sistemov odvodnjavanja, sicer bi lahko 
poškodbe nastale pred iztekom projektne dobe.  
Ob izvajanju oziroma zagotavljanja kakovosti je potrebno upoštevati navodila PTP SCS 1989 z dopolnili in veljavne 
tehnične specifikacije za javne ceste – TSC ter ostalo tehnično regulativo s tega področja. 
 

Za tampon in posteljico je primeren in atestiran material iz kamnoloma Pirešica, aktivni kamnolom v apnencu pa je v 

neposredni bližini trase, na območju Podgore. Obrabne plasti SMA so iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin. 

Kakovost asfaltnih plasti mora ustrezati zahtevam TSC 06.300/06.410.  

5.3.5. TEHNIČNI PODATKI PRIKLJUČKOV IN DEVIACIJ 

5.3.5.1. PRIKLJUČKI 

Priključki so umeščeni v skladu s prometnimi potrebami na način, da je načrtovana prometna povezava kar najbolj 
učinkovita. Velika pozornost pri oblikovanju je bila namenjena ohranitvi najboljših kmetijskih površin. Priključki so 
oblikovani prostorsko racionalno, prometno varno, prometno-tehnično ustrezno, pri snovanju oblike in poteka krakov 
pa so upoštevani predvsem morfološki, geološki in hidrogeološki pogoji.  

Načrtovani so priključki: 

- Velenje: glavno napajanje priključka je omogočeno preko Partizanske ceste, ki poleg Velenja dobro 
navezuje tudi Šoštanj. 

- Podgora: glavno napajanje priključka je omogočeno preko novo načrtovane navezovalne ceste, ki poleg 
ožjega območja (Rečica ob Paki, Letuš, Podgora…) omogoča tudi navezavo zgornje savinjske doline. 

- Parižlje: glavno napajanje priključka je omogočeno preko regionalnih ceste R1 Soteska – Šentrupert in 
R3 Polzela – Parižlje – Braslovče. Poleg ožjega območja (Braslovče, Parižlje, Polzela…) priključek 
pritegne tudi promet z območja JV od Velenja (Andraž nad Polzelo, Ložnica, Kavče..) 

- Šentrupert: navezava načrtovane državne ceste na obstoječo avtocesto A1. Priključek je oblikovan na 
način, da se ohranja tudi obstoječa navezava lokalnega cestnega omrežja, ki je namenjena ožjemu 
območju S od AC A1 in širšemu območju J od AC A1 - Z od reke Savinje.  

Zaviralni in pospeševalni pasovi priključkov so dolgi najmanj 250m, zaradi zahtevnih karakteristik trase pa so na 
nekaterih odsekih načrtovani tudi daljši pasovi.  
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Za priključne krake so v splošnem predvidene naslednje  dimenzije  tipskega prečnega profila: 
 

- vozišče        5.00 m  5.00 m 

- robni pas        2 x 0.50m 1.00 m 

- bankina        2 x 1.50m 3.00 m 

SKUPAJ         9.00 m 
 
Na krakih priključkov pri navezavi na lokalno cestno omrežje je predvideno opravljanje cestninskega nadzora. Za 
potrebe nadzora je potrebno zagotoviti odstavne površine (odstavne niše) širine 3,5m in polne dolžine 50m. Na krakih 
je zato predvidena širitev cestišča za 1.50 m na dolžini 50 m in vzpostavitev profila: 
 

- vozišče        3.50 m  3.50 m 

- robni pas        0.50 m  0.50 m 

- odstavna površina      3.50 m  3.50 m 

- bankina        2 x 1.50m 3.00 m 

SKUPAJ         10.50 m 
 
Razširitve na krakih so umeščene na način, da kar najmanj vplivajo na gabarite celotnega posega.  
 
 
 
 
Pregledna tabela krakov posameznih priključkov: 

 
Priključek Krak Dolžina 

osi 
kraka 
(m) 

Objek
ti 
 

Vrač Vozni 
 pas 

Robni pas Bankina Rmin Rkv Rkk imax 

VELENJE            
 B 239 / 40 5,0* 2 x 0.30** 2 x 1.5 45 800 600 8.10 
 C 251 8-06 40 5,0* 2 x 0.30** 2 x 1.5 45 800 600 7.35 

PODGORA            
 A 324 / 40 5,0* 2 x 0,50 2 x 1.5 75 1200 650 5.20 
 B 267 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 300 1200 1200 4.00 
 C 271 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 200 1200 1200 3.50 
 D 307 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 75 1200 650 5.30 

PARIŽLJE            
 A 229 / 40 5,0* 2 x 0,50 2 x 1.5 75 1500 750 4.10 
 B 263 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 1000 800 600 4.60 
 C 210 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 150 800 600 5,70 
 D 260 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 125 1000 600 4.60 

ŠENTRUPERT            
 VE-MB 586 4-111 50 5,0 ali 

2x3.50 
2 x 0.50 2 x 1.5 100 1600 2200 4.00 

 LJ-VE 550 4-112 50 5,0 ali 
2x3.50 

2 x 0.50 2 x 1.5 100 2500 800 4.50 

 MB-VE 191 / 50 5,0 2 x 0.50 2 x 1.5 75 6000 2000 2.00 
 VE-LJ 193 / 50 5,0 2 x 0.50 2 x 1.5 80 6000 2000 2.00 
 LJ-ŠE 161 / 40 5,0 2 x 0.50 2 x 1.5 75 800 / 4.00 
 Obst-KA 223 / 50 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 400 1200 1000 4.50 
 Obst-KB 211 / 50 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 250 1000 750 5.00 
 Obst.KC 224 / 50 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 250 1200 900 4.50 
 Obst-KD 264 / 50 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 450 1500 1000 4.50 
 Serv.S 1130 3-110 50/80 2x3.25 2 x 0.25 2 x 1.5 500 / 25000 0.35 
 Serv.J 869 3-112 50/80 2x3.25 2 x 0.25 2 x 1.5 500 / 10000 1.00 

* profil se prilagodi profilu za opravljanje cestninskega nadzora 

** robni pas se v nadaljnjih fazah projektiranja razširi na 0.5m  
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5.3.5.2. DEVIACIJE 

Z umestitvijo načrtovane DC so prekinjene številne obstoječe prometne povezave, ki jih bo treba nadomestiti 
oz. deviirati. V spodnji tabeli so razvidne tehnične karakteristike deviiranih prometnih povezav, podrobnejši 
opisi pa sledijo v nadaljevanju poroči la.  
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Pregledna tabela deviacij  
Številka 
deviacije 

DOLŽINA NPP KRIŽANJE_ST
AC 

OBJEK
T 

V_PROJ VOZNI_
PAS 

ROBN
I_PAS 

HODNIK
_KOLES
ARSKA 

BANKI
NA 

R_
MIN 

R_
KV 

R_
KK 

IM
AX 

VOZI
SCE 

KAT_ODSEK 

DEV. 1-41: Cesta do 
parkirišča 

L = 681 m NPP = 5.00m 
(2x2.00+2x0.50) 

/ / prevoznost 2x2.00 0 / 2x0.50 15 120
0 

500 0.7 VK3 ni kat. 

DEV. 1-9c: Podgora L = 264 m NPP = 4.00m 
(1x3.00+2x0.50) 

/ / prevoznost 1x3.00 0 / 2x0.50 125  13
50 

250 3 asfalt JP908241 

DEV. 1-9a: Podgora L = 83 m NPP=8.50m 
(2x3.25m+2x1.00m)  

/ / 40 2x3.00 2x0.25 / 2x1.00 120 /  10
00 

 1.5 asfalt R2/7949 

DEV. 1-36a L = 191 m NPP = 5.50m 
(2x2.00+2x0.75)  

/ / 50 2x2.00 0 / 2x0.75 75 / / / VK3 JP993992 

DEV. 1-36b L = 155 m NPP = 6.50m 
(2x2.50+2x0.75)  

/ / 50 2x2.50 0 / 2x0.75 150 / / / VK3 JP993992 

DEV. 1-36 L = 215 m NPP =5.50m 
(2x2.00+2x0.75)  

AC A1/0042 v 
km 0,3+20 

4-113 30 2x2.00 0 / 2x0.75 15 750 300 6.5 VK3 ni kat. 

DEV. 1-37 L = 322 m NPP = 9.00m 
(2x3.50+2x1.00)  

AC A1/0041 v 
km 0,0+7.5 

3-110 in 
3-112 

50 2x3.25 2x0.25 / 2x1.00 100
0 

500
0 

300
0 

1.5 VK1 R1/225 

DEV. 1-35b L = 189 m NPP = 4.00m 
(1x3.00+2x0.50) 

/ / prevoznost 1x3.00 0 / 2x0.50 12 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-35a L = 485 m NPP = 4.00m 
(1x3.00+2x0.50) 

/ / prevoznost 1x3.00 0 / 2x0.50 12 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-120a L = 104 m NPP = 4.00m 
(1x3.00+2x0.50) 

/ / prevoznost 1x3.00 0 / 2x0.50 12 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-18a L = 106 m NPP = 4.00m 
(1x3.00+2x0.50) 

Dev. 1-18 v km 
0,2+65 

4-106 prevoznost 1x3.00 0 / 2x0.50 10 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-17c L = 88 m NPP = 5.00m 
(2x1.75+2x0.75)  

/ / prevoznost 2x1.75 0 / 2x0.75 6 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-17b L = 63 m NPP = 10.20m 
(2x3.00+2x1.60+2x0.5) 

/ / 50 2x3.00 0 2x1.60 2x0.5 360 / / / VK1 R3 731 (8209) 

DEV. 1-16a L = 472 m NPP = 4.00m 
(1x3.00+2x0.50) 

/ / prevoznost 1x3.00 0 / 2x0.50 6 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-17a L = 402 m NPP = 4.00m 
(1x3.00+2x0.50) 

/ / prevoznost 1x3.00 0 / 2x0.50 9 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-32a L = 20 m NPP = 5.00m 
(2x1.75+2x0.75)  

/ / prevoznost 2x1.75 0 / 2x0.75 / / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-10b L = 30 m NPP = 3.50m (2x1.75+2x 
0.75) 

/ / prevoznost 2x1.75 0 / 2x0.75 43.9 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-34 L = 243 m NPP=5.00m 
(1x3.50+2x0.75) 

/ / prevoznost 1x3.50 0 / 2x0.75 75 / 176
.5 

20.
0 

maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-34a L = 302 m NPP = 4.00m 
(1x3.00+2x0.50) 

6,6+96 3-115 prevoznost 1x3.00 0 / 2x0.50 7.5 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-4a L = 30 m NPP = 5.50m 
(2x2.00+2x0.75)  

/ / prevoznost 2x2.00 0 / 2x0.75 / / / / VK3 JP950791 
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DEV. 1-4b L = 53 m NPP = 4.00m 
(1x3.00+2x0.50) 

/ / prevoznost 1x3.00 0 / 2x0.50 25 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-2a L = 381 m NPP = 5.00m 
(2x1.75+2x0.75)  

/ / prevoznost 2x1.75 0 / 2x0.75 148 600 600 10 maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-35 L = 544 m NPP=5.00m 
(2x1.75m+2x0.75m) 

13,4+66 4-114 30 2x1.75 0 / 2x0.75 25 500 500 6.0 maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-33 L = 240 m NPP=7.00m 
(2x2.50m+2x1.00m) 

11,2+50 3-114 60 2x2.50 0 / 2x1.00 420 400 300 10.
0 

VK3 JP990271 

DEV. 1-9: Podgora L = 1601 m NPP=9.00m 
(2x3.00+2x0.25+2x1.00 

/ 3-113,5-
3,8-109 

70 2x3.00 2x0.25 / 2x1.00 150 240
0  

 20
00 

5  asfalt Med R2/7949 in 
R3/7951 

DEV. 1-11b L = 78 m NPP=4.50m 
(2x1.50+2x0.75) 

8,5+70 8-108 40 2x1.50 0 / 2x0.75 45 / / / VK3 ni kat. 

DEV. 1-120: Topovlje L = 374 m NPP=5.50m 
(2x2m+2x0.75m) 

12,6+50 4-107 prevoznost 2x2.00 0 / 2x0.75 75 800 600 5.5 maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-18: Poljče L = 457 m NPP=6.50m 
(2x2.50+2x0.75) 

11,7+35 4-106 40 2x2.50 0 / 2x0.75 450 120
0 

100
0 

5.0 VK3 LC/490271 

DEV. 1-17: R1 - 225 L = 605 m NPP=11.75m 
(2x3.25+2x0.25+1.25+3.0

+0.50) 

11,0+30 4-105 60 2x3.25 2x0.25 3.00 0.50+
1.25 

21 120
0 

750 5.0 VK1 R1/1246 

DEV. 1-16: R3 Parižlje - 
Rakovlje 

L = 211 m NPP=12.00m 
(2x3.25+2x0.25+1.50+3.0

0+0.50) 

/ / 50 2x3.25 2x0.25 3.00 0.50+
1.50 

21 120
0 

120
0 

4.0 VK2 R3/8209 

DEV. 1-32: Dostopna 
cesta Parižlje 

L = 773 m NPP=5.00m 
(1x3.50+2x0.75) 

/ / prevoznost 1x3.50 0 / 2x0.75 25 / / / maka
dam 

JP/990182 

DEV. 1-31:Dostopna 
cesta Preserje 

L = 269 m NPP=5.00m 
(1x3.50+2x0.75) 

/ / 50 1x3.50 0 / 2x0.75 14 / / / maka
dam 

JP 980181 

DEV. 1-15: Parižlje – 
Preserje 

L = 369 m NPP=6.50m 
(2x2.50+2x0.75) 

10,2+50 6-8 30 2x2.50 0 / 2x0.75 35 200
0 

200
0 

1.5 VK2 JP/990181 

DEV. 1-25: Poljska pot L = 334 m NPP=5.00m 
(2x1.75+2x0.75) 

6,9+30 3-116 prevoznost 2x1.75 0 / 2x0.75 25 800 / 3.5 maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-25a: Dostopna 
pot 

L = 36 m NPP=4.00m 
(2x1.50+2x0.50) 

/ / prevoznost 2x1.50 0 / 2x0.50 42.8 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-10a: Podgora 
R3/a 

L = 426 m NPP=6.50m 
(2x2.5+2x0.75) 

/ / 50 2x2.50 0 / 2x0.75 70 / 120
0 

2.4 VK2 R3/7951 

DEV. 1-11c L = 286 m NPP=4.50m 
(2x1.50+2x0.75) 

/ / prevoznost 2x1.50 0 / 2x0.75 15 / / / maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-11a: Dostopna 
cesta Podgora  

L=358m NPP=6.50m 
(2x2.50+2x0.75) 

8,3+62 8-108 prevoznost 2x2.50 0 / 2x0.75 45 400 750 5.5 VK3 JP908221 

DEV. 1-10: Podgora R3 L=1452m NPP=8.00m 
(2x3.0+2x1.00) 

/ / 50 2x3.00 0 / 2x1.00 350 150
0 

750 10 VK2 R3/7951 

DEV. 1-11: Dostopna 
cesta Podgora 

L = 184 m NPP=6.50m 
(2x2.50+2x0.75) 

/ / prevoznost 2x2.50 0 / 2x0.75 35 750 600 5.5 VK3 JP/908221 

DEV. 1-28 L = 429 m NPP = 6.30m 
(2x1.75+1.30+1.50) 

/ / prevoznost 2x1.75 0 / 1.30+
1.50 

150 50 150 22.
6 

maka
dam 

ni kat. 
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DEV. 1-8: do vodohrana L = 239 m NPP=5.50m 
(1x4.00+2x0.75) 

6,0+50 3-04 prevoznost 1x4.00 0 / 2x0.75 12 400 550 8.0 maka
dam 

JP/908331 

DEV. 1-29 L = 753.5 m NPP=5.50m 
(2x1.75+0.5+1.50) 

/ / prevoznost 2x1.75 0 / 0.5+1.
50 

12 150 150 25.
0 

maka
dam 

ni kat. 

DEV. 1-7: dostopna pot L = 472 m NPP=5.00m 
(1x3.50+2x0.75) 

5,2+32; 5,2+79 6-7 prevoznost 1x3.50 0 / 2x0.75 12 400 300 22.
0 

VK3 Gozdna 
cesta/105226 

DEV. 1-12: Hudi potok L = 397 m NPP=7.00m 
(2x2.50+2x1.00) 

3,8+64; 4,0+35  6-5 prevoznost 2x2.50 0 / 2x1.00 25 900 300 16.
0 

VK3 LC/408011 

DEV. 1-6: Andraž 2 L = 175 m NPP=5.50m 
(2x2.00+2x0.75) 

2,7+36 8-2 prevoznost 2x2.00 0 / 2x0.75 15 / 150
0 

6.5 maka
dam 

Gozdna 
cesta/093423 

DEV. 1-5: Andraž 1 L = 259 m NPP=5.50m 
(2x2.00+2x0.75) 

2,6+74 6-3 prevoznost 2x2.00 0 / 2x0.75 12 360 400 10.
0 

maka
dam 

Gozdna 
cesta/093423 

DEV. 1-4: Andraž - 
Podkraj 

L = 275 m NPP=6.50m 
(2x2.50+2x0.75) 

2,1+84 3-6 prevoznost 2x2.50 0 / 2x0.75 45 400 600 10.
0 

VK3 JP/950781 

DEV. 1-3a:Priključek na 
Dev 1-3 

L = 524 m NPP=7.50m 
(2x2.75+2x1.00) 

/ / prevoznost 2x2.75 0 / 2x1.00 25 400 300 14.
0 

VK2 LC/490501 

DEV. 1-3b: Priključek na 
DEV 1-3 

L = 196 m NPP=7.50m 
(2x2.75+2x1.00) 

1,4+80 3-3 40 2x2.50 2x0.25 / 2x01.0
0 

45 500 400 12.
0 

VK2 LC/490501 

DEV. 1-3: Podgorje - 
Podkraj 

L = 854 m NPP=7.50m 
(2x2.75+2x1.00) 

/ / 50 2x2.75 0 / 2x1.00 90 120
0 

800 8.0 VK2 LC/450141LC49
0501 

DEV. 1-2: Lokvica – 
Podgorje 

L = 340 m NPP=7.50m 
(2x2.75+2x1.00) 

0,7+95 3-2 40 2x2.75 0 / 2x1.00 45 / 500 8.2 VK2 LC/408011JP/9
50751 

DEV. 1-1: Pokopališka 
cesta 

L=547.5m NPP=9.30m 
(2x2.75+0.5+1.00+2.30) 

0,2+85 8-5 40 2x2.75 0 2.30 0.5+1.
00 

25 / 150
0 

6 VK2 LC/408011 

DEV. 1-0:R2-425 L = 468 m NPP=12.50m 
(2x3.50+2x0.50+2x1.00+2

.50) 

0,0+00 6-1 50 2x3.50 2x0.50 2.50 2x1.00 140 / / 1.5 VK1 R2/1419 

1-12a L=114m NPP=8.00m 
(2x2.50+1.00+2.00) 

/ / prevoznost 2x2.50 / / 1.00+
2.00 

 

25 / / / VK3 Ni.kat 

1-9b L=149m NPP=4.00m(1x3.00+2x0.
50) 

/ / prevoznost    1x3.00 0 / 2x0.50 100 500 300 5.5 asfalt Ni.kat 

1-9d L=73m NPP=4.00m(1x3.00+2x0.
50) 

/ / prevoznost    1x3.00 0 / 2x0.50 50 / 150
0 

2.5 asfalt Ni.kat 

1-9e L=423m NPP=5.00m(2x1,75+2x0.
75 (asfaltirane bankine) 

/ / 30   1x3.50 0 / 2x0.75 
(asfalt.) 

60 / / / VK3 JP/908821 

1-40 L=278m NPP = 4.00m 
(2x1.50+2x0.50) 

/ / prevoznost 2x1.50 0 / 2x0.50 16 / / / maka
dam 

Ni kat. 

1-41 L=681m NPP = 5.00m 
(2x2.00+2x0.50) 

/ / prevoznost 2x2.00 0 / 2x0.50 15 / / / VK3 Ni kat. 
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5.4. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

5.4.1. OPIS DC 

Odsek načrtovane DC od Velenja do Šentruperta poteka po izjemno geološko in geomorfološko razgibanem 
terenu. Horizontalni in vertikalni elementi trase so izbrani na način, da se trasa kar najbolje prilega terenu in 
upošteva tudi geološke danosti območja preko katerega poteka. Horizontalni elementi trase so v večjem delu 
izbrani v dobrem sosledju, z izjemo območja, kjer se trasa prilagaja zahtevni topografiji območja.  

Km 0.00 – km 7,3 (Velenje - Podgora): 

Trasa obravnavanega dela državne ceste Dravograd - Šentrupert na odseku Velenje – Šentrupert se začne 
na južnem delu Velenja (zahodno od tovarne Gorenje), kjer se navezuje na odsek Slovenj Gradec – Velenje. 
Meja med obema odsekoma se nahaja na območju priključka Velenje  (viadukt 6-1 (Dolgo polje)). Priključek 
Velenje je vezni člen med sklopoma 1 (Sl. Gradec – Velenje) in 2 (Velenje – Šentrupert) severnega dela 
tretje razvojne osi. Iz tega razloga je zasnova projekta narejena tako, da se v primeru gradnje samo enega 
sklopa zgradi polovica priključka Velenje, ki lahko normalno funkcionira. V primeru, da se 1. sklop izgradi 
pred 2. sklopom, se v celoti zgradi ovalni rondo in viadukt Dolgo Polje  

  

DC se od  Velenja dviguje vzhodno od Podgorja ob potoku Veriželj  v vzponu 2.25, 3.40% in 5.00%. V 
začetnem delu, do km 0.4+50, se prilagodi potek  Pokopališke ceste (deviacija 1-1), ob deviaciji pa se uredi 
tudi regulacija potoka Veriželj 7-2a. Deviacija in regulacija prečkata DC v galeriji, ki je urejena deloma pod 
desno in deloma pod levo polovico DC. Nadalje poteka delno vkopana, desno oprta z zidom 02b levo pa 
podprta z zidom 01. Od km 0.6+50 do 1.2+15 trasa poteka v nasipu. Rešitve na poteku trase mimo 
pokopališča Podkraj so načrtovane na način, da je mogoče vzpostaviti kar največ parkirnih mest za potrebe 
pokopališča. V km 0.8+00 je urejeno prečkanje deviacije v podvozu 3-02, ki je desno razširjen za namen 
prečkanja divjadi, v podvozu pa je urejena tudi struga regulacije 7 -2d – pritok Verižlja. Od km 0.7+00 do km 
1.4+30 levo ob DC poteka deviacija 1-3, ob njej pa regulacija 7-2a. Nadalje, od km 1.2+15 se trasa desno, 
na ca 150m, rahlo vkoplje, del vkopa je utrjen s kamnito zložbo. Od km 1.3+60 do km 1.9+40 trasa poteka 
izmenično v nasipu in vkopu. V km 1.4+80 je urejeno prečkanje deviacije 1-3b, ki se priključuje na deviacijo 
1-3a, ta poteka levo od DC od km 1.4+00 do 1.7+60. Od km 1.9+40 do km 2.1+20 trasa prečka grapo z 
viaduktom Podkraj (6-2, levo 141m, desno 172m), nadalje pa je v km 2.1+80 urejeno prečkanje deviacije 1 -
4 v podvozu 3-6. Čez cca. 150 m cesta s predorom Podkraj (8-1, desna cev 360 m in leva cev 358 m) prebije 
Brunški hrib ter se za viaduktom Andraž (6-3, levo 56m, desno 40m) skozi predor Andraž (8-2, desna cev 
338 m in leva cev 323 m) vzpenja proti Velikem Vrhu, ki ga prebije s predorom Veliki Vrh (8-3, desna cev 
686m in leva cev 629m). Med predoroma Andraž in Veliki Vrh niveleta desne strani doseže najvišjo točko 
463.67m nadmorske višine, leve strani pa za predorom v stacionaži 3.3+15 na višini 466.94m.  

 

V predoru Andraž se začne denivelacija smernih vozišč DC. Leva stran se v vertikalnem smislu loči od 
nivelete desnega smernega vozišča. Vozišči DC sta višinsko ločeni v dolžini 3 km  do stacionaže km 5.9+00. 
V območju od km 3.9+50 do km 5.2+50 je levo smerno vozišče konstantno višje od desne strani za 6m. Ta 
višinska razlika je obenem tudi največja, ki nastopa v območju denivelacije.  Denivelacija je smiselna zaradi 
zahtevnih terenskih razmer, saj se z deniveliranjem smernih vozišč trasa bistveno bolje prilagodi terenu, 
posledično pa se zmanjša količina potrebnih podpornih in opornih ukrepov.  

Niveletno ločevanje se začne v km 2,9+00 kjer se desna cev z zaokrožitvijo 15.000 m začne spuščati  (4.5%), 
medtem ko se leva cev še nadaljnjih  150m dviguje z 1.2% skozi predor Veliki Vrh (8-3). Nato se potek z 
zaokrožitvijo 15.000 m spremeni in doseže 0.5% padca.  Z zaokrožitvijo 10.000 m se viadukt  Hudi Potok 1 
(6-4, levo 48m, desno 130m) izteče v naklon 4.5% ter nato poteka vzporedno z desno niveleto (6 m višje). 
Zaradi niveletne razlike je levi viadukt Hudi potok 2 (6-5, l=218 m) daljši od desnega viadukta Hudi Potok 2 
(6-5, l=72 m). V območju, kjer sta razmaknjena za konstantno višino (6m) in širino 20m je KPP tak kot je 
prikazan na spodnji sliki (horizontalni razmik med osmi vozišč je 20m). 
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Med profiloma 88 in 91 se na desni strani izkaže potreba po viaduktu Hudi Potok 3 (6 -9, l=96 m). Med 
profiloma 96 in 101 se cesta z viaduktom Gora Oljka 1 (6-6, l=114 m in 174 m) odmakne od zahodnega  
pobočja Gore Oljke. Čez dva profila se to ponovi še z v iaduktom Gora Oljka 2 (6-7, l=160 m in 184 m). Trasa 
z viaduktom Gora Oljka 2 prečka tudi deviirano dostopno pot – deviacijo 1-7. V profilu 105 se območje 
denivelacije začne zaključevati saj je teme zaokrožitve (12.000 m) na niveleti levega smernega vozišča 
umeščeno 150m pred teme zaokrožitve (12.000 m) na niveleti levega smernega vozišča. Po 620 m se smerni 
vozišči združita in v naklonu 5,5% nadaljujeta po isti niveleti.  

  

Za viaduktom Gora Oljka 2 (leva stran 160m, desna stran 184m) v radiju 450m se trasa približa naselju 
Šmartno ob Paki, ob katerem se vije po pobočju gore Oljke . Trasa na tem delu sprva poteka pobočno  
vkopana, od km 5,7+00 pa v mešanem profilu. Na celotnem območju poteka trase v mešanem profilu nad 
poselitvijo v Podgori je ob desnem robu predviden zemeljski nasip višine 1,5m. S tem ukrepom se bistveno 
omili vizualni vpliv trase na bližnjo poselitev.  Posebej veliko pozornost smo na tem območju namenili tudi 
krajinski ureditvi, ki predvideva oblikovanje nasipov in zasaditev na način, da  bo trasa kar najmanj opazna.   

 
 

Nad vkopnimi brežinami oz. nad opornimi zidovi trase je na tem območju predvidena tudi izgradnja 
vzporednih gozdnih cest, ki nadomeščajo prekinjene povezave v pobočju Gore Oljke (gozdne poti in gozdne 
ceste). Deviacija 1-29 poteka pobočno nad načrtovano državno cesto in povezuje deviaciji 1 -7 in 1-8. 
Deviacija 1-8 nadomešča prekinjeno dostopno pot do vodohrana. Traso DC prečka v km 6,0+50 v podvozu 
3-4 in nadalje poteka pobočno do platoja ob vodohranu v km 6,2+00. Nadalje se trasa spušča proti ravnicam 
ob državnih rezervah. Vzporedno nad levimi vkopnimi brežinami oz. nad opornim zidom je načrtovana 
deviacija 1-28, ki se v km 6,6 naveže na prekinjeno gozdno povezavo. Na tem delu se od deviacije 1 -28 
odcepi tudi gozdna cesta dev 1-34 proti zasipu med pobočjem Gore Oljke in načrtovano DC, ki je predviden 
na območju od km 6,6+50 do km 6,9+50. Zasip je oblikovan na način, da bo omogočena nadaljnja kmetijska 
raba oz. bo na tem območju možno vzpostaviti začasna odlagališča lesa. V km 6,7+00 je predviden podhod 
3-115 za potrebe prehajanja divjadi. Podhod je oblikovan na način, da je v njem omogočen tudi dostop do 
območja zasipa (dev 1-34a).  
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V km 6,9+30 je načrtovan podvoz 3-116 v katerem DC prečka deviacija 1-25, ki je namenjena predvsem 
dostopu do zemljišč. Na deviacijo 1-25 se naveže tudi deviacija 1-25a, ki nadomešča prekinjeno dostopno 
pot.  

Trasa na območju od km 6,6 do km 7,3+50  preko konkavne zaokrožitve 15.000 m preide v padec 0,5% in še 
nadalje do km 7,6+50 poteka v nasipu. Na tem območju je načrtovan priključek Podgora, ki je oblikovan kot 
romb s krožiščem pod načrtovano DC (krožišče v km 7,3). V krožišče v sklopu priključka se poleg krakov 
priključka navezuje še načrtovana povezovalna cesta (dev 1 -9), prekinjena regionalna cesta R3-695 in pa 
uvoz za potrebe načrtovanega oskrbnega centra. Načrtovana povezovalna cesta omogoča dobro navezavo 
vozil iz smeri Letuša oz. Mozirja in tudi iz smeri Šmartnega ob Paki oz. Gorenja.  

Na obravnavanem območju smo zelo veliko pozornost namenili ohranitvi najboljših kmetijskih površin. Cestne 
povezave so načrtovane na način, da ob tehnični pravilnosti in prometni učinkovitosti zavzamejo kar najmanj 
prostora. V namen ohranitve kmetijskih površin je od km 6,6+50 pa vse do km 7,6+50 ob desnem robu 
načrtovana brežina z armiranjem, s čimer se posegi na najboljša zemljišča bistveno zmanjšajo.   

 

Km  7.3 - km 11.0 ( Podgora - Parižlje): 

Trasa nadalje poteka v rahlem padcu 0,5% vse do km 9,3 , nadalje pa v konkavni zaokrožitvi 11.190m preide 
v vzpon 1,2% proti viaduktu Parižlje s katerim prečka reko Savinjo. Na tem mestu je potrebno poudariti, da 
bo v naslednjih fazah projektiranja potrebno pozornost posvetiti vijačenju prečnega nagiba, ki sovpade z 
mestom konkavne zaokrožitve, kar z vidika odvodnje ni primerno. Viadukt Parižlje je oblikovan v konveksni 
zaokrožitvi 25.000m , ki preide v padec 2,5%. Nadalje sledi konkavna zaokrožitev 13.850 in prehod v padec 
0,4% proti Braslovškemu polju.  

Na obravnavanem območju smo veliko pozornost namenili ohranjanju kmetijskih površin. V ta namen je trasa 
od prvotnega poteka ob železniški progi pomaknjena ca 100m proti SV, ob gozdni rob. Od km 7,3 do km 7,6 
trasa poteka v nasipu, nadalje do km 7,7+25 v mešanem profilu, nato pa se vkoplje in do km 8,7+75 poteka 
v vkopu. Od km 8,3+50 do km 8,7 je načrtovan pokrit vkop Zagoričnik. Lokacija in dolžina pokritega vkopa je 
usklajena s strokovnjaki s področja kmetijstva. S potekom trase v pokritem vkopu na obravnavanem območju 
bistveno zmanjšamo vpliv trase na kmetijska gospodarstva. Na območju pokritega vkopa je trasa načrtovana 
v premi dolžine 415m, kar je ustrezno tudi z vidika zračenja pokritega vkopa. Trasa od km 8,8 + 50 do km 
9,1+20 poteka v nasipu; na tem območju je med traso DC in obstoječo R3 -695 predvidena izravnava terena, 
ki je tudi v funkciji protihrupnega nasipa.  

 
Nadalje trasa med km 9,1+20 in 9,3 preide v mešani profil. Na območju sušilnice hmelja (kulturna dediščina) 
je predvidena izgradnja kamnite zložbe na način, da se zagotovi ustrezna funkcionalna površina okoli objekta 
(vsaj 6m do ograje). Trasa nadalje v nasipu preide v viadukt Parižlje.  

Vzporedno s traso je na obravnavanem območju načrtovana deviacija 1 -11, ki poteka ob desnem robu 
načrtovane DC od km 7,6 do km 7,7 +80 in nadomešča prekinjeno dostopno pot. Ob levem robu je vzporedno 
s potekom DC načrtovana deviacija 1-10 (od km 7,5 do km 8,9+50), ki nadomešča prekinjeno regionalno 
cesto R3-695. Nad pokritim vkopom se na dev 1-10 naveže deviacija 1-11a, ki predstavlja dostopno cesto 
do obstoječih stanovanjskih objektov V od DC (od km 8,0+50 do km 8,3+70). Od km 8,7+20 do km 8,9+90 je 
načrtovana še deviacija 1-11C, ki se naveže na prekinjeno dostopno pot, ki prečka železniško progo v  
obstoječem nivojskem prehodu preko železniške proge v km DC 8,9+90.  

Pod viaduktom Parižlje, na J bregu reke Savinje, DC prečka deviacija 1 -15 Parižlje – Preserje. Na deviacijo 
se navezujeta še deviaciji dostopnih poti dev 1-31 in dev 1-32. Deviacija 1-31 poteka ob desnem robu DC 
med km 10,2+50 in 10,5+20, dev 1-32 pa ob levem robu DC od km 10,4+20 vse do navezave na obstoječo 
regionalno cesto R3-731 v Parižlju.  

V km 11,0+30 je lociran priključek Parižlje. Priključek je oblikovan kot romb s krožišči. V kr ožišče na V strani 
DC se poleg krakov C in D priključuje še regionalna cesta R2 -225, ki na priključek dobro navezuje Parižlje 
in Polzelo ter širše zaledje(Andraž nad Polzelo). V krožišče na Z strani DC se poleg krakov A in B priključka 
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navezujeta še cesti R2-225, ki dobro navezuje območje Preserje in Male Braslovče ter cesta R3-731, ki dobro 
navezuje Rakovlje in Braslovče.  

Pri oblikovanju priključka in vzporedne cestne infrastrukture smo sodelovali s strokovnjaki s področja 
kmetijstva in prostora. Priključek je oblikovan prostorsko racionalno in na način, da je prizadetost kmetijskih 
gospodarstev kar najmanjša.  

 

Km 11.3 – km 13.6 ( Parižlje - Šentrupert): 

Trasa načrtovane DC se od priključka Parižlje in vse do km 13.4 spušča z nagibom 0,4%, nadalje pa se n agib 
v konveksni zaokrožitvi 35.000m poveča na 0,65% v katerem poteka vse do cepitve krakov priključka 
Šentrupert (kraka smer VE- LJ in smer MB/ŠE – VE (iz severne servisne ceste)).  

Na obravnavanem območju je prišlo do največjih optimizacij trase po javni razgrnitvi. Glede na analizo 
pripomb po JR in glede na usmeritve strokovnjakov s področja kmetijstva se na braslovškem polju trasa 
umesti do 800m zahodneje od prvotno načrtovanega poteka. Trasa poteka približno po sredini braslovškega 
polja ob koridorju obstoječega prenosnega plinovoda. Trasa je zaradi prilagajanja parcelnim mejam in poteku 
obstoječega plinovoda na odseku ca 1600m načrtovana v premi, kar je z vidika umeščanja preme še 
sprejemljivo. Potek trase je optimalen z vidika ohranitve celovitosti kmetijskih površin in tudi z vidika odmika 
trase od obstoječe poselitve V in Z od trase; vpliv trase na obstoječo poselitev je kar najmanjši.  

Na obravnavanem območju  je trasa načrtovana na nivoju obstoječega površja, manjši vkopi in nasipi so 
potrebni zgolj zaradi izravnave terena. Potek trase na nivoju terena je primeren tudi z vidika posega v 
področje visoke podtalne vode, saj se le ta v izrednih primerih lahko nahaja že 0,8m pod pov ršjem.  

Traso v km 11,2+50 prečka javna pot Sp. Gorče – Parižlje (dev 1-33). Prečkanje je predvideno v podvozu 3-
114 svetle višine 3,5m, kar je primerno za promet osebnih vozil in večino kmetijske mehanizacije. Podvoz je 
zaradi visoke podtalne vode urejen v kesonski izvedbi.  

V km 11,3+35 traso prečka lokalna cesta Kamenče – Parižlje (dev 1-18). Prečkanje je urejeno v nadvozu 4-
106. 
V km 16.6+50 je urejen nadvoz za prehajanje divjadi 4-107. Preko nadvoza poteka deviacija poljske poti 1-
120. Nadvoz je oblikovan glede na usmeritve strokovnjakov s področja kmetijstva in okolja. Na obeh straneh 
poti se čez objekt za lažje prehajanje živali uredita široki brežini, travnati rampi, z  naklonom maksimalno 
35%, skladno s priporočili, da je  zemljišče uporabno tudi za  kmetijsko- travniško rabo. Nakloni  brežin poljske 
poti  ostajajo  v  večjem naklonu, s čimer  je zagotovljeno  minimalno poseganje na obstoječa kmetijska 
zemljišča. Travnati  rampi sta ob robovih objekta   obsajeni z grmovno vegetacijo. Ta se nadaljuje  z 
vzdolžnimi živicami vzporedno  s traso državne ceste ter  ob varovalni ograji na objektu, s čimer se  omejuje 
bleščanje po  okolici.  Za zmanjšanje bleščanja se ob vencu objekta postavi  še protisvetlobna ograja.  
Območje se zatravi, sem in tja se kot zatočišča zasadijo manjše skupine grmovnic.  Poljska pot se izvede v 
makadamu. 
Desno ob trasi so načrtovane še deviacije poljskih poti, ki so potrebne z vidika dostopa do zemljišč  (deviacije 
1-16a, 1-18a, 1-120a, 1-35b, 1-35a). Zemljišča levo od načrtovane DC so dostopna po obstoječih poljskih 
poteh.  

5.4.1.1. NIŠE: 

 

V skladu s 35. členom Pravilnika o projektiranju cest (UL 91/2005) so niše predvidene po celotni tra si na 
okvirni medsebojni razdalji 750m. Niše so smiselno razporejene glede na prostorske danosti terena. Od 
rastra niš odstopajo predvsem tiste niše, ki so umeščene pred ali za premostitvene objekte ali predore daljše 
od 200 m. V večini primerov so niše dolžine 100 m in širine 4,5 m. Umeščene so na način, da je zagotovljena 
ustrezna preglednost pri izvažanju iz niše.  

 

Lokacije niš: 

- P15 (levo in desno) 
- P31 (levo in desno) 
- P45 (levo in desno) 
- P62 (levo in desno) 
- P76L (levo) 
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- P77D (desno) 
- P91 (levo) 
- P94 (desno) 
- P107 (levo in desno) 
- P115 (levo) 
- P119 (desno) 
- P131 (levo) 
- P143 (levo in desno) 
- P158 (desno) 
- P159 (levo) 
- P166 (levo in desno) 
- P179 (levo in desno) 
- P189 (levo in desno) 
- P207 (levo in desno) 
- P222 (levo in desno) 
- P233 (desno) 
- P237 (levo) 
- P251 (desno) 
- P255 (levo) 
- P265 (levo in desno) 

5.4.1.2. PREHODI ČEZ LOČILNI PAS: 

Dolžina prehodov je 135 m na okvirni medsebojni razdalji 2 km. Na teh mestih je predvidena prekinitev BVO 
(betonske varnostne ograje v ločilnem pasu in njena nadomestitev z montažno JVO (jekleno varnostno 
ograjo). Na območju denivelacije prehodov čez ločilne pasove ni. Prehod pred predorom (na zahodni strani) 
predora Veliki Vrh služi samo za evakuacijo vozil, ki bi v primeru zaprtja predora obstala pred predorom. 
Evakuacija je omogočena in smiselna le za vozila, ki vozijo v smeri proti Velenju. 
 
Lokacije prehodov: 

- km 2,1+60 – 2,2+90 
- km 3,7+80 – prevezava v območju denivelacije 
- km 5,9+50 – 6,0+35 
- km 8,1+60 – 8,2+95 
- km 9,3+15 – 9,4+50 
- km 10,3+20 – 10,4+55 
- km 11,8+00 – 11,9+35 
- km 13,1+45 – 13,3+30 

5.4.1.3. OGRAJA ZA PREPREČITEV PREHODA DIVJADI: 

Vzdolž prometnice je predvidena obojestranska ograja za preprečitev dostopa divjadi na cestišče. 

Načrtovana višina varovalne ograje vzdolž trase je 2,0 m. Višina ograje mora biti prilagojena specifično, 

glede na teren. V primeru, da je ograja postavljena na strmo pobočje mora biti višja (vsaj 2,2 m).  

5.4.1.4. PREHODI ZA DIVJAD 

Prehodi za divjad so zagotovljeni na spodaj navedenih lokacijah. Teren na navedenih lokacijah je glede na 

namensko in dejansko rabo za prehod divjadi ustrezen. Lokacije so označene na karti v  prilogi 1. Lokacije 

si sledijo od severa proti jugu (od Velenja proti Šentrupertu):  

 

1. Podvoz Lokovica št. 3-02 
Širina podhoda je 15 m. 
Konstrukcija je zasnovana kot odprti okvir svetlega razpona 15,00 m. Pod objektom poteka deviacija 1-2, vozišče in 
hodniki deviacije so široki skupno 8,5 m. 
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2. Viadukt Podkraj št. 6-02 
Viadukt sestavljata dva objekta. Osni razpon desnega je 172 m, levega pa 141 m.  
 
3. Predor Podkraj št. 8-01 
Predor sestavljata dve predorske cevi. Dolžina predora - leva cev je 358 m. Dolžina predora -desna cev je 360 m.  
 
4. Viadukt Andraž št. 6-03 
Viadukt sestavljata dva objekta. Osni razpon desnega je 40 m, levega pa 56 m.  
 
5. Predor Andraž št. 8-02 
Predor sestavljata dve predorske cevi. Dolžina predora - leva cev je 323 m. Dolžina predora -desna cev je 338 m.  
 
6. Predor Veliki vrh št. 8-03 
Predor sestavljata dve predorske cevi. Dolžina predora - leva cev je 629 m. Dolžina predora -desna cev je 686 m.  
 
7. Viadukt Hudi potok 1 št. 6-04 
Viadukt sestavljata dva objekta. Osni razpon desnega je 130 m, levega pa 48 m. 
 
8. Viadukt Hudi potok 2 št. 6-05 
Viadukt sestavljata dva objekta. Osni razpon desnega je 72 m, levega pa 218 m. 
 
9. Viadukt Gora Oljka 1 št. 6-06 
Viadukt sestavljata dva objekta. Osni razpon desnega je 174 m, levega pa 114 m. 
 
10. Viadukt Gora Oljka 2 št. 6-07 
Viadukt sestavljata dva objekta. Osni razpon desnega je 184 m, levega pa 160 m. 
 
11. Podhod za živali Podgora v km 6.7+00.00, št. 3-115 
Širina podhoda je 15 m. 
Objekt je načrtovan kot enostaven okvir preko enega polja. Plošča prekladne dolžine ima svetlo razpetino 15,00 m. 
Minimalna svetla višina je 9,257 m. V sklopu objekta se uredi deviacija 1-34a za potrebe dostopa do objekta v sklopu 
kontrolirane odvodnje načrtovane državne ceste. 
 
12. Pokriti vkop Zagoričnik št. 8-108  
Dolžina pokritega vkopa je 350 m. 
 
13. Viadukt Parižlje čez Savinjo št. 6-08  
Dolžina objekta med dilatacijami je 817.00m, skupna širina objekta je 22.15m, kvadratura med dilatacijami  
180.966 m2. Viadukt predstavlja enovit objekt, po katerem poteka promet ločeno v obe smeri.  
 
14. Nadvoz  in nadhod za divjad Topovlje št. 4-107 
Konstrukcija nadvoza je zasnovana tako, da je širina prehoda na objektu minimalno 20 m, na vstopu na objekt pa 
min. 40m. Preko objekta poteka poljska pot širine 2x2,0 m, ki se izvede v makadamu ali zatravljeni,  utrjeni zemljini. 
Na obeh straneh poti je čez objekt za lažje prehajanje živali predvidena široka brežina, oz. travnati rampi, z  naklonom 
maksimalno 35%. Travnati  rampi sta ob robovih objekta  obsajeni z grmovno vegetacijo. Ta se nadaljuje  z 
vzdolžnimi živicami vzporedno  s traso državne ceste ter  ob varovalni ograji na objektu, s čimer se  omejuje bleščanje 
žarometov.  Za zmanjšanje bleščanja se ob vencu objekta postavi še protisvetlobno ograjo. Območje se zatravi, sem 
in tja se kot zatočišča zasadijo manjše skupine grmovnic.   

5.4.2. OPIS PRIKLJUČKA VELENJE (2-1) 

Priključek Velenje je umeščen ob industrijskem območju Velenja. Glavno napajanje priključka je omogočeno preko 
Partizanske ceste, ki poleg Velenja dobro navezuje tudi Šoštanj. Preko Pokopališke ceste, ki se tudi izteka v ovalno 
krožišče priključka Velenje, je dobro navezano tudi širše območje J od priključka. 
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Priključek Velenje je umeščen v prostor, katerega raba je zelo intenzivna, zato je priključek zasnovan karseda 
racionalno. Priključek lahko definiramo kot modificiran romb z ovalnim krožiščem, ki povezuje krake državne 
ceste s Partizansko cesto. 

Priključek Velenje leži na stiku med sklopoma 1 in 2. Delitev sklopov je predvidena na način, da se v primeru 
gradnje samo enega sklopa zgradi le del priključka Velenje tako, da posamezni sklop lahk o funkcionira 
normalno. V celoti je potrebno zgraditi ovalno krožišče, deviacijo Partizanske ceste, regulirati reko Pako in 
zgraditi priključna kraka B in C z galerijo 8-06. Gradnja viadukta Dolgo Polje je predvidena v sklopu izgradnje 
predmetnega odseka.  

 

Opis krakov na vseh priključkih državne ceste Velenje - Šentrupert: 

- Krak A:  predmet odseka Slovenj Gradec - Velenje 

- krak B: omogoča dostop iz ovalnega krožišča na Partizanski cesti do načrtovane državne ceste v smeri 
proti Šentrupertu. Za potrebe vključevanja vozil je predviden pospeševalni pas dolžine 250 m od km 
0,2+50 do km 0,5+00. Krak je zasnovan v enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

- Krak C: omogoča izvoz iz načrtovane DC proti ovalnemu krožišču na Partizanski cesti. Za potrebe 
izključevanja vozil je predviden zaviralni pas dolžine 250m od km 0,2+35 do km 0,4+85.  Krak je 
zasnovan v enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

- Krak D: predmet odseka Slovenj Gradec - Velenje 

predmetnega odseka. Faznosti gradnje sklopa 1 in 2 je prilagojena tudi zasnova preureditve komunalne 
infrastrukture.  

Tehnične karakteristike vseh krakov priključka so razvidne iz spodnje tabele:  
Priključek Krak Dolžina  osi 

kraka (m) 
Objekti 

 
Vrač Vozni 

 pas 
Robni pas Bankina Rmin Rkv Rkk imax 

VELENJE            
 B 239 / 40 5,0** 2 x 0.30* 2 x 1.5 45 800 600 8.10 
 C 251 8-06 40 5,0** 2 x 0.30* 2 x 1.5 45 800 600 7.35 

* robni pas se v nadaljnjih fazah projektiranja razširi na 0.5m  

** profil se prilagodi profilu za opravljanje cestninskega nadzora 

5.4.3. OPIS PRIKLJUČKA PODGORA 

V območju ob kamnolomu v Podgori je načrtovan priključek Podgora, ki je oblikovan kot romb s krožiščem 
pod viaduktom Kamnolom 6-109 v sklopu načrtovane DC (krožišče v km 7,3). V krožišče v sklopu priključka 
se poleg krakov priključka navezuje še načrtovana povezovalna cesta (dev 1 -9), prekinjena regionalna cesta 
R3-695 in pa uvoz za potrebe načrtovanega oskrbnega centra. Načrtovana povezovalna cesta omogoča 
dobro navezavo vozil iz smeri Letuša oz. Mozirja in tudi iz smeri Šmartnega ob Paki oz. Gorenja.  Preko 
regionalne ceste R3-695 je na DC dobro navezano območje Podgore in Podvina pri Polzeli, neposredna 
bližina navezave pa je zelo ugodna tudi za dejavnost kamnoloma.  
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- krak A: omogoča dostop iz smeri Velenja proti krožišču v sklopu priključka. Za potrebe izključevanja vozil 
je predviden zaviralni pas dolžine 350m od km 6,6 +00, krak pa se od DC odcepi v km 6,9+50.  Krak je 
zasnovan v enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

- krak B: omogoča dostop iz krožišča v sklopu priključka na načrtovano DC v smeri Šentruperta. Za 
potrebe vključevanja vozil je predviden pospeševalni pas dolžine 250 m od km 7,5+25 do km 7,7+75.  
Krak je zasnovan v enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

- krak C: omogoča dostop iz smeri Šentruperta proti krožišču v sklopu priključka. Za potrebe izključevanja 
vozil je predviden zaviralni pas dolžine 350m od km 7,5+40 do km 7,8+90.  Krak je zasnovan v 
enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

- krak D: omogoča dostop iz krožišča v sklopu priključka na načrtovano DC v smeri Velenja. Za potrebe 
vključevanja vozil je predviden pospeševalni pas dolžine 350 m od km 6,6+40 do km 6,9+90.  Krak je 
zasnovan v enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

Priključek Krak Dolžina  osi 
kraka (m) 

Objekti 
 

Vrač Vozni 
 pas 

Robni pas Bankina Rmin Rkv Rkk imax 

PODGORA            
 A 324 / 40 5,0* 2 x 0,50 2 x 1.5 75 1200 650 5.20 
 B 267 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 300 1200 1200 4.00 
 C 271 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 200 1200 1200 3.50 
 D 307 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 75 1200 650 5.30 

* profil se prilagodi profilu za opravljanje cestninskega nadzora 

5.4.4. OPIS PRIKLJUČKA PARIŽLJE 

V km 11,0+30 je lociran priključek Parižlje. Priključek je oblikovan kot romb s krožišči. Krožišči sta načrtovani 
v sklopu deviacije regionalne ceste R1-225 (dev 1-17), ki načrtovano DC prečka v nadvozu 4-105 – Parižlje. 
V krožišče na V strani DC se poleg krakov C in D priključuje še regionalna cesta R2 -225, ki na priključek 
dobro navezuje Parižlje in Polzelo ter širše zaledje(Andraž nad Polzelo). V krožišče na Z strani DC se poleg 
krakov A in B priključka navezujeta še cesti R2-225, ki dobro navezuje območje Preserje in Male Braslovče 
ter cesta R3-731, ki dobro navezuje Rakovlje in Braslovče.  

Priključek je umeščen na območju najboljših kmetijskih površin. S strokovnjaki s področja kmetijstva smo 
zasnovali rešitev, ki kar najmanj vpliva na prizadetost kmetijskih gospodarstev. Kraki priključka in 
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spremljajoče prometne povezave so v ta namen vodene vzporedno z načrtovano DC, med kraki priključka in 
traso pa so predvideni tudi manjši podporni zidovi.  
 

 
 

- krak A: omogoča dostop iz smeri Velenja proti krožišču v sklopu priključka. Za potrebe izključevanja vozil 
je predviden zaviralni pas dolžine 350m od km 10,4+80 do km 10,8+30. Krak je zasnovan v 
enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

- krak B: omogoča dostop iz krožišča v sklopu priključka na načrtovano DC v smeri Šentruperta. Za 
potrebe vključevanja vozil je predviden pospeševalni pas dolžine 300 m od km 11,2+25 do km 11,5+25.  
Krak je zasnovan v enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

- krak C: omogoča dostop iz smeri Šentruperta proti krožišču v sklopu priključka. Za potrebe izključevanja 
vozil je predviden zaviralni pas dolžine 300m od km 11,2+35 do km 11,5+35.  Krak je zasnovan v 
enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

- krak D: omogoča dostop iz krožišča v sklopu priključka na načrtovano DC v smeri Velenja. Za potrebe 
vključevanja vozil je predviden pospeševalni pas dolžine 350 m od km 10,5+10 do km 10,8+60.  Krak je 
zasnovan v enopasovnem profilu (cestišče 6m) za hitrost 40 km/h.  

Priključek Krak Dolžina  osi 
kraka (m) 

Objekti 
 

Vrač Vozni 
 pas 

Robni pas Bankina Rmin Rkv Rkk imax 

PARIŽLJE            
 A 229 / 40 5,0* 2 x 0,50 2 x 1.5 75 1500 750 4.10 
 B 263 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 1000 800 600 4.60 
 C 210 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 150 800 600 5,70 
 D 260 / 40 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 125 1000 600 4.60 

5.4.5. OPIS PRIKLJUČKA ŠENTRUPERT IN UREDITEV OBSTOJEČEGA ODSEKA AC A1 V 
OBMOČJU PRIKLJUČKA 

V priključku Šentrupert se načrtovani odsek državne ceste priključuje na obstoječo avtocesto A1 Šentilj – 
Srmin. Zasnovi priključka smo že v predhodnih fazah posvetili posebno veliko pozornost, saj je le ta glede 
na prometne in prostorske zahteve zelo pomemben. Obravnavano območje zaznamujejo arheologija, 
najboljša kmetijska zemljišča in lokacija predvidene občinske poslovne cone, ki med drugim narekuje tudi 
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priključevanje lokalnega cestnega omrežja na nadrejeni cestni sistem . Ohranja se obstoječa navezava 
podrejenega omrežja, ki je namenjena ožjemu območju S od AC A1 in širšemu območju J od AC A1 - Z od reke 
Savinje. 
Glede na spremenjen potek trase na odseku od Pariželj do AC A1 (optimizacija trase glede na pripombe po 
JR in glede na usmeritve strokovnjakov s področja kmetijstva) je lokacija priključevanja v primerjavi s prvotno 
pomaknjena ca 1km proti Z. Priključek je po vzoru predhodne rešitve oblikovan v obliki hruške, kar se je 
prostorsko izkazalo kot optimalna rešitev, saj je »izgubljenih« površin znotraj priključka zelo malo. Površine 
znotraj priključka se izkoristijo za potrebe zadrževalnega bazena, za umestitev poljske  poti in začasno tudi 
za ureditev gradbišča v času gradnje načrtovane državne ceste. Plato, ki bo urejen za potrebe gradbišča  se 
po končani gradnji preuredi v parkirno površino za potrebe »souporabe vozila«. Dostop je omogočen po 
poljski cesti iz smeri Trnave, ki bo utrjena tudi za potrebe gradbišča. Parkirno površino je treba urediti na 
način, da ne bo vplivala na kvaliteto prometnega toka na krakih priključka. V ta namen je treba parkirno 
površino ustrezno ograditi (zasaditev, varnostne in varovalne ograje) in preprečiti možnost prehajanja vozil 
ali oseb neposredno s krakov priključka, ter preprečiti slepenje z lučmi vozil na parkirni površini. Pri zasaditvi 
je treba posebno pozornost posvetiti ustrezni preglednosti. Treba je urediti signalizacijo za vodenje prometa 
do predvidene parkirne površine. Parkirna površina je predvidena na območju visoke podtalnice (100 -letna 
podtalnica je le 0,5-0,8m pod obstoječim terenom), zato je treba površino  maksimalno dvigniti – ob predvideni 
deviaciji poljske poti v priključku. Z ozirom na visoko podtalnico je ureditev samostojnega odvodnjavanja 
predvidene parkirne površine neracionalno, zato se odvodnja predvidene parkirne površine vključi v sistem 
odvodnje obstoječe AC A1, ki bo v sklopu izgradnje predvidene DC ustrezno nadgrajen.  V naslednji fazi 
projektiranja je potrebno veliko pozornost posvetiti dimenzioniranju ustreznega drenažnega sistema. Za 
zanesljivo načrtovanje je  potrebno  zajeti čim daljši niz meritev nihanja gladin podzemne vode (vsaj eno 
hidrološko leto), zato je pomembno, da se z meritvami  prične čim prej – v začetku naslednje faze.  
Predvidena parkirna površina ne bo imela bistvenega vpliva na predviden sistem odvodnje (ca 2% povečanje 
celotne količine), sistema ne bo treba še dodatno nadgraditi.  
 

 

 
Obstoječi in novi priključek sta medsebojno razmaknjena ca 700m. Obstoječi priključek je oblikovan kot 
diamant. Priključevanje je urejeno na regionalno cesto R1 Soteska – Šentrupert v klasičnih 4-krakih križiščih. 
V sklopu celovite ureditve se priključek preoblikuje v diamant s krožišči na regionalni cesti. Povezava med 
obstoječim priključkom na regionalni cesti in novim priključkom načrtovane državne ceste  se izvede s 
servisnimi cestami S in J od obstoječe AC A1, kraki obstoječega in novega priključka pa se navežejo na 
servisni cesti. Servisni cesti se na obstoječo AC navezujejo z dvojnimi pospeševalnimi/zaviralnimi pasovi v 
dolžini približno 250m in nadalje še z enojnimi pospeševalnimi/zaviralnimi pasovi v dolžini vsaj 250m. Na 
območju pospeševalnih/zaviralnih pasov bodo potrebni tudi posegi na obstoječi avtocesti – razširitev 
obstoječega AC profila oz. utrditev obstoječih odstavnih pasov (rekonstrukcija). Z vzpostavitvijo servisnih 
cest in ureditvijo skupnega priključevanja, je vpliv dodatnega priključevanja načrtovane državne ceste na 
kvaliteto prometnega toka na glavni prometni smeri kar najmanjši. Razdalja med cestišči obstoječe AC A1 in 
servisnimi cestami je 10,2m, kar še omogoča morebitno širitev odseka v 6-pasovni profil in ustrezno širitev 
jarkov za potrebe učinkovitega odvodnjavanja.  
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V sklopu izgradnje priključka je predvidena izgradnja treh novih nadvozov:  

- na kraku Velenje – Maribor 
- na kraku Ljubljana – Velenje 
- na obstoječi poljski poti; predvidena je porušitev obstoječega nadvoza, ki ga ni mogoče preurediti 

za predvideni profil ureditev na obravnavanem odseku in izgradnja novega nadvoza.  

Vsi nadvozi so oblikovani brez podpor v srednjem ločilnem pasu obstoječe AC A1, razpetina pa je zadostna 
za vzpostavitev 6 pasovnega profila AC in zaščito krajnih opor z varnostnimi ograjami v skladu s trenutnimi 
veljavnimi navodili naročnika.  

V sklopu izgradnje priključka po potrebno zgraditi tudi 2  nova podvoza: 

- na S servisni cesti (križanje z regionalno cesto) 
- na J servisni cesti (križanje z regionalno cesto)  

Za potrebe izgradnje podvozov bo potrebno preoblikovati krilne zidove obstoječega nadvoza regionalne ceste 
R1 Soteska – Šentrupert; nadvoz se sicer ohrani.  

 

KRAKI NOVEGA PRIKLJUČKA  

KRAK VE – MB se nadaljuje iz desnega (prehitevalnega) pasu načrtovane državne ceste in sprva preide v 
enopasovni profil kraka (cestišče 6m), nadalje pa zaradi dolžine ca 400m sledi razširitev v dvopasovni profil 
(cestišče 8m). Krak se izteče v desni pas J servisne ceste (v smeri MB)  

KRAK LJ – VE se nadaljuje iz levega zaviralnega pasu obstoječe AC A1. V začetnem delu poteka skupaj s 
krakom LJ- ŠE, nadalje pa se preko AC A1 izteče v desni vozni pas načrtovane nove državne ceste. Zaradi  
dolžine ca 400m je krak načrtovan v dvopasovnem profilu (cestišče 8m).  

KRAK MB – VE se nadaljuje iz desnega voznega pasu S servisne ceste in se izteče v levi vozni pas 
načrtovane državne ceste. Načrtovan je v enopasovnem profilu (cestišče 6m).  

KRAK VE – LJ se nadaljuje iz levega voznega pasu načrtovane državne ceste in se izteče v desni vozni pas 
severne servisne ceste. Načrtovan je v enopasovnem profilu (cestišče 6m).  

 

Tehnične karakteristike vseh krakov priključka so razvidne iz spodnje tabele:  

 
ŠENTRUPERT Krak Dolžina osi 

kraka (m) 
Objekti 

 
Vrač Vozni 

 pas 
Robni 
pas 

Banki
na 

Rmin Rkv Rkk imax 

 VE-MB 586 4-111 50 5,0 ali 
2x3.50 

2 x 0.50 2 x 1.5 100 1600 2200 4.00 

 LJ-VE 550 4-112 50 5,0 ali 
2x3.50 

2 x 0.50 2 x 1.5 100 2500 800 4.50 

 MB-VE 191 / 50 5,0 2 x 0.50 2 x 1.5 75 6000 2000 2.00 
 VE-LJ 193 / 50 5,0 2 x 0.50 2 x 1.5 80 6000 2000 2.00 
 LJ-ŠE 161 / 40 5,0 2 x 0.50 2 x 1.5 75 800 / 4.00 
 Obst-KA 223 / 50 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 400 1200 1000 4.50 
 Obst-KB 211 / 50 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 250 1000 750 5.00 
 Obst.KC 224 / 50 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 250 1200 900 4.50 
 Obst-KD 264 / 50 5,0* 2 x 0.50 2 x 1.5 450 1500 1000 4.50 
 Serv.S 1130 3-110 50/80 2x3.25 2 x 0.25 2 x 1.5 500 / 25000 0.35 
 Serv.J 869 3-112 50/80 2x3.25 2 x 0.25 2 x 1.5 500 / 10000 1.00 

*profil se prilagodi profilu za opravljanje cestninskega nadzora 
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5.4.6. OPIS SPREMLJAJOČEGA OBJEKTA PODGORA  

Skladno s Celostno študijo spremljajočih objektov ob avtocestah v RS, Bevk arhitekti d.o.o. (februar 2008 -
nerecenzirana) je na obravnavanem odseku potrebno umestiti spremljajoči objekt. Študija predvideva 
vzpostavitev spremljajočega objekta tipa II, ki poleg oskrbe z gorivom in ustreznega števila parkirnih mest 
glede na predvidene prometne obremenitve nudi še turistične informacije, bife, WC in tuš, trgovino (v sklopu 
bencinskega servisa), površine za počitek in rekreacijo. Predhodno je bil na obravnavanem odseku nač rtovan 
dvostranski oskrbni center v velikosti in obsegu, kot to predvideva študija. Glede na specifiko odseka (velika 
problematika umeščanja ureditev na najboljša kmetijska zemljišča, relativno majhne prometne ureditve…) 
smo pripravljavci strokovnih podlag v sodelovanju s pripravljavci DPN in strokovnjaki s področja kmetijstva 
zasnovali enostranski oskrbni center v sklopu priključka Podgora.  
Oskrbni center je umeščen S od kamnoloma Podgora, med pobočje Gore Oljke in načrtovano DC. Razteza 
se na površini ca 1,25ha, ki je manj primerna tako za kmetijstvo, kot tudi za poselitev.  

 
Oskrbni center je dostopen iz krožišča v sklopu priključka Podgora ; dostopen je tako vozilom iz načrtovane 
DC, kot tudi vozilom iz lokalnega cestnega omrežja.  Uvozni in izvozni radiji ter širine uvozov in izvozov so 
prilagojene potrebam merodajnega vozila. Za zagotovitev kar največje površine za ureditev dejavnosti v 
sklopu OC je predvideno nasutje oz. izravnava platoja med krakom D priključka Podgora in pobočjem Gore 
Oljke – do kote ca 310m.n.v. Uvozno/izvozna rampa je zasnovana z vmesnim otokom, kar omogoča niveletno 
neodvisno vodenje uvoza in izvoza. Uvozna in izvozna rampa povzemata enopasovni profil krakov priključkov 
(cestišče 6m). Iz krožišča na nivo platoja je predviden vzpon 5%, ki se na območju platoja izravna v vzpon 
1% v smeri vzpona načrtovane DC. Odvodnjavanje površine bo kontrolirano, urejeno bo z ustreznimi prečnimi 
in vzdolžnimi nagibi posameznih površin proti linijskim rešetkam oz. požiralnikom in nadalje preko jaškov v 
ustrezni kanalizacijski sistem, povezan v sistem odvodnje načrtovane DC.  
Na predvideni površini je poleg oskrbe z gorivom mogoče zagotoviti  vsaj 10 parkirnih mest za tovorna vozila 
in 49 parkirnih mest za osebna vozila, kar je še  ustrezno glede na potrebe z ozirom na predvidene prometne 
obremenitve. V sklopu oskrbnega centra se na S delu zagotovi tudi površino za potrebe rednega vzdrževa nja 
(možnost postavitve silosa), ki je dostopna tako s strani OC kot tudi z lokalne ceste – deviacije 1-25.  

5.4.7. OPIS DEVIACIJ 

Spodaj so podani kratki opisi deviacij, tehnični podatki deviacij pa se nahajajo v poglavju  5.3.5 Tehnični 
podatki priključkov in deviacij. 
 

Deviaciji 1-0 (Partizanska cesta) in 1-1 (Pokopališka cesta) se urejata v sklopu ureditve priključka 2-1 
Velenje. Partizanska cesta je kategorije R2 (1419) in se ureja zaradi umeščanja ovalnega krožišča pod 
viadukt 6-1 Dolgo polje. Umestitev krožišča ki bo omogočalo tekoče delovanje priključka na načrtovano DC 
se je na tem območju izkazala kot  zelo zahtevna, saj pozicijo narekujejo tako svetla višina pod objektom, 
lokacije stebrov in s tem povezana preglednost kot tudi utesnjene terenske razmere. Potek Partizanske ceste 
je prilagojen načrtovanemu ovalnemu krožišču.  Ob Partizanski cesti se uredi hodnik – mešana površina za 
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pešce in kolesarje. Hodnik poteka vzdolž Partizanske ceste, v območju ovalnega rondoja pa preide ob 
servisne ceste priključka. Prečkanje je urejeno na S strani regulacije Pake; prečkanje DC je urejeno med 
krajnim opornikom in prvim stebrom viadukta 6-1 Dolgo polje.  

Pokopališka cesta (LC/408011) se ureja zaradi umeščanja kraka B priključka Velenje in umeščanja DC v sam 
koridor obstoječe ceste. Cesta je v začetnem delu prilagojena lokaciji načrtovanega ovalnega krožišča in 
proti jugu poteka med krakom B priključka Velenje in regulacijo potoka Veriželj , ter nadalje skozi galerijo 8-
05 na levo stran DC, kjer se priključi na obstoječe stanje  - lokalno cesto, ki vodi proti pokopališču in nadalje 
preko deviacije 1-3 proti naselju Podkraj. Vzdolž celotnega poteka deviacije je  predviden tudi hodnik za 
pešce.  

 

Deviacije 1-2 (Lokovica – Podgorje) in 1-2a 

Deviacija 1-2 poteka v smeri SV – JV in nadomešča lokalno cesto Lokovica – Podgorje. DC prečka v podvozu 
3-2, ki je zaradi znanih migracijskih poti divjadi razširjen glede na usmeritve strokovnjakov s področja okolja 
in tako ustrezen tudi kot prehod za divjad. Deviacija povezuje prekinjeno lokalno cesto (408011) in prekinjeno 
javno pot (950751) v krožišču K5 v katerem je omogočeno obračanje mestnega avtobusa . 

Deviacija 1-2a se na deviacijo 1-2 priključuje v križišču K4, nadalje poteka ob platoju lovilca olj LO-14 
vzporedno načrtovani DC in se zaključi v km 1,2+12 DC. Deviacija je predvidena predvsem za namen dostopa 
do zemljišč in bo služila tudi kot povezava za spravilo lesa.  

 

Deviacije 1-3 (Podgorje – Podkraj), 1-3a in 1-3b  

Deviacija 1-3 nadomešča lokalno povezavo med Podgorjem in Podkrajem, ki je zaradi poteka in območja 
načrtovane DC večkrat prekinjena. Deviacija povezuje prekinjeni lokalni cesti 450141 in 490501. V začetnem 
delu, na območju pokopališča Podkraj, je deviacija umeščena na način, da je ob deviaciji mogoče urediti kar 
največ parkirnih mest za potrebe pokopališča, ob levem  robu je predvidena tudi umestitev hodnika za pešce.   
Deviacija poteka ob načrtovani DC na način, da je območje med DC in deviacijo v večini celovito urejeno. Na 
deviacijo se v km 1.3+98 (križišče K7) priključuje deviacija 1-3a, ki nadomešča lokalno cesto (490501). Na 
deviacijo 1-3a se v km 1.4+80 (križišče K9) navezuje deviacija 1-3b, ki nadomešča prekinjeno lokalno cesto 
(490501) in prečka DC v podvozu 3-3 (km 1.4+80).  

 

Deviaciji 1-4 (Andraž – Podkraj) in 1-4a 

Deviacija 1-4a se ureja zaradi prekinitve obstoječe javne poti (950781), ki zagotavlja povezavo zaselkov v 
smeri Andraž nad Polzelo – Podkraj pri Velenju. Prečkanje je urejeno v podvozu 3-6 Podkraj v km 2,1+84. 
Na deviacijo 1-4 se v križišču K9 naveže deviacija 1-4a javne  poti 950791, ki predstavlja dostop do zaselkov 
JV od Velenja (Podkraj). 

 

Deviaciji 1-5 (Andraž 1) in 1-6 (Andraž 2) 

Deviaciji se urejata zaradi prekinitve obstoječe gozdne ceste (093423). Gre za ureditev gozdnih poti v 
pobočju grape med portali predorov 8-1 (Podkraj) in 8-2 (Andraž). Deviacija 1-5 križa DC pod viaduktom 6-3 
(Andraž). Nasip deviacije, ki je izvedena  v mešanem profilu, delno prekrije dno grape, ki je že zaradi izvedbe 
viadukta preoblikovano in zaradi hudourniške vode ustrezno urejeno.  

Deviacija 1-6 je urejena nad vzhodnim portalom predora 6-2 (Andraž). Obstoječa in deviirana povezava  
potekata po območju začasnega izkopa zaradi gradnje predorov, ki se po izgradnji zasuje in  uredi.  

 
Deviacija 1-12 (Hudi potok)  
Deviacija se uredi zaradi poteka DC v ozki dolini Hudega potoka. DC v dolini poteka po viaduktu katerega 
stebri posegajo v obstoječo lokalno cesto (408011), ki predstavlja bistveno povezavo v smeri Velikega vrha 
proti Podgori. Deviacija se začne v strmem padcu in se pod viaduktom Hudi potok 1 spusti proti dnu ozke 
doline, kjer je zaradi vseh ukrepov (stebri viadukta, regulacija, podporni zidovi) predvideno zasutje in s tem 
dvig dna in razširitev doline. Deviacija pri poteku po dolini še dvakrat križa levo cestišče DC pod viaduktom 
Hudi potok 2 in se po drugem križanju naveže na obstoječo cesto.  

 

Deviacija 1-7  
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Deviacija nadomešča prekinjeno gozdno cesto (105226) in predstavlja dostop do nadomestnega vodohrama 
Podgora. Deviacija poteka po strmem pobočju Gore oljke, križa DC pod viaduktom 6-7 (Gora Oljka 2) in se 
nato strmo vzpne do platoja kjer je predvidena lokacija prestavljenega vodohrana Podgora in nadalje do 
obstoječih gozdnih povezav.  

 

Deviacija 1-29 

Deviacija poteka ob levi strani načrtovane DC nad opornimi zidovi oz. vkopnimi brežinami. Načrtovana je od 
km 5,3+20 do km 6,0+50 in povezuje deviaciji 1-7 in 1-8. Trasa nadomešča prekinjene gozdne ceste in poti 
v strmem pobočju Gore Oljke. Služila bo predvsem za dostope do zemljišč, spravilo lesa, pa tudi za namene 
vzdrževanja načrtovane DC.  

 

Deviacija 1-8 se uredi zaradi prekinitve javne poti (908331) do vodohrama Rečica in prekinitve gozdnih 
povezav. Deviacija 1-8 prečka DC v podvozu 3-104 in se nato ob DC povzpne do obstoječega vodohrana 
Rečica. Ob deviaciji je urejen tudi plato, za namestitev infrastrukture, ki bo služila za potrebe normalnega 
obratovanja vodohrana. 

 

Deviacija 1-28 

Deviacija poteka ob levi strani načrtovane DC nad opornimi zidovi oz. vkopnimi brežinami in predstavlja 
nadaljevanje deviacije 1-8. Načrtovana je od km 6,1+95 do km 6,6+7, kjer se naveže na obstoječo gozdno 
povezavo. Trasa nadomešča prekinjene gozdne ceste  in poti v strmem pobočju Gore Oljke. Služila bo 
predvsem za dostope do zemljišč, spravilo lesa, pa tudi za namene vzdrževanja načrtovane DC.  

 

Deviaciji 1-34 in 1-34a 

Deviacija 1-34a se uredi za potrebe dostopa do objekta v sklopu kontrolirane odvodnje načrtovane DC v km 
6,6+50. Nadalje se deviacija nadaljuje pod objektom za potrebe prehajanja živali (podvoz 3 -115) v km 6,7+00 
do nasutega platoja med DC in pobočjem Gore Oljke, ki je predviden od km 6,6+50 do km 6,9+50. Plato je 
oblikovan na način, da bo omogočena nadaljnja kmetijska raba oz. bo na tem območju možno vzpostaviti 
začasna odlagališča lesa. Do platoja vodi tudi deviacija gozdne poti 1 -34, ki se od deviacije 1-29 odcepi v 
križišču K12. Deviacija 1-34 je namenjena predvsem vzpostavitvi prekinjenih gozdnih povezav v pobočju 
Gore Oljke (dostopi do zemljišč, spravilo lesa, pohodniške poti…).  

 

Deviacija 1-9 (navezovalna cesta Podgora) dolžine 1691m je nova cesta, ki bo povezovala DC z obstoječo 
regionalno cesto R2 – 7949 (Gorenje - Rečica – Letuš). Deviacija 1-9 se začne v sedemkrakem  krožnem 
križišču, kjer se stikata deviaciji 1-9 in 1-10,kraki A, B, C in D priključka Podgora in navezava na bencinski 
servis Podgora.V km 0,0+80 je predvideno T-križišče za priključevanje deviacije 1-10a. Iz krožnega križišča 
se povzpne s 5% nad železniško progo Celje-Velenje, ki prečka preko galerije 8-109. V km 0,3+71 je križanje 
z deviacijo 1-9C (deviacija 1-9C poteka pod deviacijo 1-9 v podvozu 3-113. Med km 0,6+79 do km 0,7+11 
prečka reko Pako z mostom 5-3, kjer je niveleta 1.5m višje od stoletne gladine Pake (305.44m). Navezovalna 
cesta poteka med severnim in južnim delom naselja Roje in se cca. 600m  severno od Letuša naveže na 
obstoječo R2. Križanje z R2 iz smeri Rečice (DEV 1-9A) se izvede kot trikrako krožno križišče s premerom 
40 m.  
Priključek obstoječe javne poti je predviden v km 0,7+45 s krožnim križiščem premera 40 m.   
 
Deviacija 1-9e 
Deviacija se uredi zaradi prekinitve javne poti JP908821 z načrtovano navezovalno cesto . Na odseku med 
križišči z javno potjo JP 908991 je pričakovati bistveno povečan promet. Pričakovati je, da bo po vzpostavitvi 
predvidenega prometnega režima približno tretjina  vikend naselja Letuš gravitirala na omenjeno povezavo, 
ki je danes praktično brez prometa. Deviacija se naveže na deviacijo 1-9B v križišču K54. Preko deviacije 1-
9B je omogočena dobra navezava na predvideno navezovalno cesto in nadalje proti načrtovani D C.  

Deviacije 1-10a (Podgora R3a) 
Deviacija se uredi zaradi prekinitve obstoječe regionalne ceste R3 -695 na območju od skladišč državnih 
rezerv do območja kamnoloma Podgora. Deviacija se na obstoječo regionalno cesto navezuje v km 6,8+60 
in poteka vzporedno z načrtovano DC, pod armiranimi zemljinami (ohranjanje kmetijskih zemljišč) do križišča 
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z načrtovano navezovalno cesto K19. Deviacija predstavlja pomembno prometno navezavo območja Podgora 
in tudi Širšega zaledja (Veliki vrh, Lokovica…) na novo DC.  
 

Deviaciji 1-25 in 1-25a 
Deviaciji se uredita predvsem za potrebe dostopa do zemljišč. Deviacija 1 -25 se navezuje na deviacijo 1-10a 
v križišču K17 in nadalje križa DC v Podvozu 3-116 Podgora 1 v km 6,9+30. Po izhodu iz podvoza deviacija 
poteka ob levi strani DC in se izteče na plato v sklopu načrtovanega oskrbnega centra v Podgori.  
Deviacija 1-25a nadomešča prekinjeno dostopno pot ob načrtovanem zasipu v Podgori. Deviacija se naveže 
na deviacijo 1-25 v križišču K16.  
 

Deviacije 1-11 in 1-11a, 1-11b in 1-11c 
Deviacija 1-11 se uredi zaradi prekinitve javne poti 908221. Deviacija se na obstoječo javno pot n aveže tik 
za obstoječim nivojskim prehodom preko železniške proge v km 7,6+00 in se nadaljuje po desni strani 
načrtovane DC, ob brežinah nasipov oz. vkopov, vse do km 7,7+75, kjer se naveže na del ohranjene 
regionalne ceste R3-695. Deviacija prekinjene regionalne ceste R3-695 (dev 1-10) sicer poteka ob levi strani 
načrtovane DC. Deviacija 1-11a se nadaljuje od dela ohranjene regionalne ceste R3-695 od km 8,0+50 ob 
desni strani DC in se nadalje nad pokritim vkopom 8-108 Zagoričnik naveže na deviacijo 1-10 v križišču K22 
(km 8,3+70).  
Deviacija 1-11b se naveže na deviacijo 1-10 v križišču K24 (km 8,5+70) in nadalje na del ohranjene 
regionalne ceste R3-695 v km 8,6+30.  Deviacija 1-11c nadaljuje od dela ohranjene regionalne ceste (km 
8,7+25) ob desni strani načrtovane državne ceste in se  nadalje naveže na obstoječo poljsko pot, ki poteka v 
smeri obstoječega nivojskega prehoda v km 8,9+90.  
Obravnavane deviacije se vzpostavijo predvsem z vidika kontinuitete obstoječih povezav, dostopa do 
zemljišč in dostopa do obstoječih objektov med novo DC in obstoječo železniško progo.  
 
Deviacija 1-10 (R3 – 695)  
Deviacija nadomešča prekinjeno regionalno cesto R3-695 od km 7,6+00 do km 8,9+50 v smeri Podgora - 
Podvin. Deviacija poteka ob levi strani načrtovane DC pobočno, tik ob vkopnih brežinah. Mestoma so, zaradi 
zahtevne topografije, ob deviaciji načrtovani manjši podporni in oporni ukrepi. Na območju pokrit ega vkopa 
8-108 Zagoričnik trasa deviacije poteka nad pokritim vkopom. Na tem območju sta predvideni tudi križišči 
K22 z deviacijo 1-11a in K24 z deviacijo 1-11b. Na deviacijo se mestoma navezujejo individualni priključki 
obstoječih objektov, ki se ohranja jo V od trase.  
 
Deviacije 1-15 (Parižlje – Preserje) 
Deviacija 1-15 nadomešča javno pot (990181) med naselji Preserje in Parižlje in prečka DC pod viaduktom 
Parižlje v km 10,2+50. Deviacija tik po prečkanju nadaljuje po levi strani načrtovane DC, tik ob nasipnih 
brežinah. S takim potekom je vpliv na kmetijske površine, ki so na tem območju prvovrstne, kar najmanjši.  
 
Deviaciji 1-31 (dostopna cesta Preserje) in 1-32 (dostopna cesta Parižlje)  
Deviacija 1-31 se na S navezuje na deviacijo 1-15 v križišču K25 (km 10,2+50) in nadalje poteka po desni 
strani načrtovane DC, tik ob nasipnih brežinah ter se v km 10,5+15 naveže na obstoječo javno pot 990182, 
ki povezuje naselji Parižlje in Preserje.  
Deviacija 1-32 poteka ob levem robu DC od km 10,4+20 (križišče K26 z deviacijo 1-15) vse do navezave na 
obstoječo regionalno cesto R3-731 v Parižlju. V križišču K27 (km 10,5+50) je omogočena navezava na 
obstoječo javno pot 990182. Deviacija 1-32 je predvidena predvsem za omogočanje dostopa do zemljišč.  
 
Deviaciji 1-16 (R3 – 731  Parižlje – Rakovlje) in 1-17 (R1 – 225)  
Deviaciji 1-17 in 1-16 sta načrtovani v sklopu priključka Parižlje in nadomeščata prekinjene regionalne 
povezave. Deviacija 1-17 nadomešča regionalno cesto R1-225 (Soteska – Šentrupert), deviacija 1-16 pa 
regionalno cesto R3-731 (Parižlje – Rakovlje).  
Deviacija 1-17 se prične v km 10,7+50 in nadaljuje ob kraku A priključka Parižlje vse do krožišča K3 1 na Z 
strani načrtovane DC. DC prečka v nadvozu 4-105 Parižlje in preide v krožišče K32 na V strani DC. Nadalje 
se trasa spusti proti naselju Parižlje in se na območju križišča K34 z deviacijo 1 -17b (R3-731) naveže na 
obstoječe stanje.   
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Deviacija 1-16 poteka v koridorju obstoječe prometne povezave. Deviacija je potrebna zaradi navezave na 
priključek Parižlje (v krožišče K31) iz smeri naselij Rakovlje in Braslovče. Ob deviaciji je na S strani predviden 
hodnik za pešce in kolesarje, ki se od krožišča K31 nadaljuje ob deviaciji 1-17 vse do navezave na obstoječi 
hodnik ob regionalni cesti R3-731 v naselju Parižlje.  
 
Deviacija 1-33 
Deviacija se uredi na obstoječi javni poti 990271 med naselji Parižlje in Spodnje Gorče. Deviacija načrtovano 
DC prečka v podvozu v km 11,2+50. Načrtovani podvoz je svetle višine 3,5m, kar je ustrezno za promet 
pešcev in kolesarjev, osebnih vozil in večino kmetijske mehanizacije. Podvoz je zaradi visoke podtalne vode 
predviden v kesonski izvedbi. Z vzpostavitvijo deviacije se ohranja obstoječa povezava, ki ima poleg 
povezovalne funkcije naselij tudi pomembno funkcijo pri dostopnosti kmetijskih površin.  
  
Deviacija 1-18 (Poljče)  
Deviacija se vzpostavi na mestu prekinjene lokalne ceste 490271 med naselji Parižlje in Poljče. Deviacij a 
načrtovano DC prečka v nadvozu 4-106 Poljče v km 11,7+35. Z vzpostavitvijo deviacije se ohranja obstoječa 
povezava, ki ima poleg povezovalne funkcije naselij tudi pomembno funkcijo pri dostopnosti kmetijskih 
površin. 
 
Deviacija 1-120 
Deviacija nadomešča prekinjeno poljsko povezavo med naselji Topovlje in Zakl, ki služi predvsem za dostop 
do kmetijskih zemljišč. Deviacija prečka DC v nadvozu 4-107 Topovlje v km 12,6+50, ki je v prvi vrsti 
oblikovan za potrebe prečkanja divjadi. Nadvoz je oblikovan glede na usmeritve strokovnjakov s področja 
kmetijstva in okolja. Na obeh straneh poti se čez objekt za lažje prehajanje živali uredita široki brežini, travnati 
rampi, z  naklonom maksimalno 35%, skladno s priporočili, da je  zemljišče uporabno tudi za kmetijsko- 
travniško rabo. Nakloni  brežin poljske poti  ostajajo  v  večjem naklonu, s čimer  je zagotovljeno  minimalno 
poseganje na obstoječa kmetijska zemljišča. Travnati  rampi sta ob robovih objekta   obsajeni z grmovno 
vegetacijo. Ta se nadaljuje  z vzdolžnimi živicami vzporedno  s traso državne ceste ter  ob varovalni ograji 
na objektu, s čimer se  omejuje bleščanje po  okolici.  Za zmanjšanje bleščanja se ob vencu objekta postavi  
še protisvetlobna ograja.  Območje se zatravi, sem in tja se kot zatočišča zasadijo manjše skupine grmovnic.  
Poljska pot se izvede v makadamu. 
 
Deviacije 1-16a, 1-17a, 1-18a, 1-120a, 1-35b, 1-35a 
Deviacije so načrtovane desno ob trasi na način, da se ohrani kontinuiteta poljskih povezav oz. se vzdolž 
trase zagotovi dostopnost do vseh kmetijskih zemljišč. Zemljišča levo od načrtovane DC so dostopna po 
obstoječih poljskih poteh.  
 
Deviacija 1-35 
Deviacija se načrtuje S od obstoječe AC A1 na prekinjeni obstoječi poljski povezavi, zaradi umeščanja 
novega priključka Šentrupert. Deviacija se naveže na deviacijo 1 -41 v km AC-A1 0,3+20, nadalje znotraj 
pentlje priključka prečka kraka v nadvozu 4-114 v km 13,4+65 in nadalje poteka ob objektu LO-20, pod 
nadvozom 4-111 Šentrupert 1 in se naveže na obstoječo poljsko povezavo v km AC A1 1,8+50. Preko 
deviacije se ohranja dostopnost kmetijskih zemljišč. 
 
Deviacija 1-41 
V pentlji priključka Šentrupert je predvidena tudi vzpostavitev parkirne površine za potrebe »souporabe 
vozila«. Dostopnost do parkirne površine je predvidena po deviaciji 1-41 iz smeri Trnave. Potek deviacije je 
predviden po obstoječi poljski poti, ki se jo preuredi in utrdi za predvideno namembnost. Povezava bo imela 
pomembno funkcijo tudi pri gradnji DC in pri kasnejšem vzdrževanju.  
 
Deviacija 1-40 
Deviacija se uredi J od načrtovanega priključka Šentrupert z namenom, da se zagotovi dostopnost do 
kmetijskih zemljišč  
 
Deviacija 1-36 
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Deviacija se vzpostavi na območju obstoječe poljske poti preko AC nadvoza (v km 1,0+90 – AC A1). Obstoječi 
nadvoz bo treba v sklopu predvidenih ureditev priključka Šentrupert porušiti, na istem mestu pa je načrtovan 
nov nadvoz z ustreznimi karakteristikami.  
 
Deviaciji 1-36a in 1-36b 
JZ od obstoječega priključka Šentrupert je v sklopu OPPN Braslovče predvidena poslovna cona Trnava. V 
sklopu poslovne cone je načrtovano prometno omrežje, ki je delno že realizirano. Deviacija 1 -36b 
predstavljata navezavo na že dograjeno cesto v sklopu OPPN. Deviacija 1 -35a se uredi zaradi prekinitve 
obstoječe dostopne poti. Skupaj z deviacijo 1-36b bo predstavljala nadomestno povezavo za javno pot JP 
993992, ki jo predvidena OPPN prekine.  
 
Deviacija 1-37 
Deviacija je načrtovana na regionalni cesti R1 (1246) Soteska – Šentrupert. V sklopu celovite ureditve 
priključka Šentrupert je predvidena preureditev obstoječega priključka (diamant s klasičnimi križišči se 
preuredi v diamant s krožišči). Na obstoječi regionalni cesti se dogradita krožišči, cesto pa bo potrebno 
rekonstruirati tudi zaradi umestitve podvozov za servisni cesti v sklopu predvidenega priklju čka. Cesta sicer 
ohranja obstoječ niveletni potek in gabrite, obstoječi nadvoz preko AC A1 se ohrani.  

5.5. UREDITEV ZALEDNIH VODA 
 

Zaledne vode, kjer zatekajo k trasi načrtovane ceste so vodene mimo odvodnje za DC.  
 
Na področju predorov, pokritega ukopa in viaduktov se zaledne vode stekajo na nespremenjen način. Na 
ravninskem delu trase DC, kjer ni odvodnikov, ni težav z zalednimi vodami, ker v naravi poniknejo.  
 
Na preostalem delu trase se zaledne vode zbirajo v cestnih jarkih in vodijo v najbližji odvodnik  ali hudourniško 
grapo. Kjer so predvideni oporni zidovi so na vmesnih bermah položene betonske kanalete, ki vodijo zaledno 
vodo v najbližje grape ali vodotoke. 
Na delu trase pri Podgori, kjer z novimi nasipi zasujemo obstoječe grape, so urejeni novi jarki  za zaledne 
vode, ki jih nato vodimo pod DC v območju podhodov, podvozov ali viaduktov in nato v recipient.  
 
Del trase DC med P155 in P167 je edini odsek, kjer zaledne vode nad deviacijo državne ceste vodimo v 
kanalizacijo za odvod padavinske vode iz DC. Ločeno odvajanje je mogoče samo z drenažo ali s 
prečrpavanjem. 
Gravitacijsko odvajanje zalednih voda na tem odseku se izvede z drenažo, zato je v kanal za padavinsko 
vodo iz cestišč voden samo pretok, ki ga drenaža ne bi mogla prevzeti. Na tem mestu je zale dje zelo 
zakraselo, zato bodo te zaledne vode prisotne le izjemoma. 
 

5.6. PROMETNO VODENJE 
Na glavni trasi je promet voden v smeri Wolfsberg (A), oziroma Dravograd, Slovenj Gradec in Velenje proti 
severu ter v smeri Ljubljana, Maribor ter Celje proti jugu. Loka lno vodenje v priključkih je izvedeno na način, 
da se vodi do pomembnejših središč, ki gravitirajo na konkreten priključek. Skice posameznih priključkov so 
nanizane v nadaljevanju.  
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V priključku Velenje vodimo iz smeri Dravograda naprej po državni cesti v smeri Ljubljane in Maribora, ter v 
smeri naslednjega priključka Podgora. Iz smeri Šentrupert se vodi do naslednjega priključka Škale in dalje 
Slovenj Gradec, Dravograd. Vodenje do lokalnih centrov je:  

- mestnih četrti (Šmartno, Stara vas) 
- pomembnejših centrov (Šoštanj, Podgorje) 
- pomembnejših drugih centrov (Topolščica, Dobrna)  

 

 

Priključek Podgora vodi do priključkov na državni cesti (Velenje proti severu in Parižlje proti jugu) ter glavnih 
smereh na državni cesti, kot so opisane zgoraj. Nadalje vodi do manjših lokalno pomembnih središč (Ljubno, 
Šmartno ob Paki, Letuš, Podvin pri Polzeli, Rečica ob Paki), ter drugih pomembnih točk (Nazarje, Mozirje).  
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V priključku Parižlje vodimo po državni cesti Ljubljana, Maribor, Celje proti jugu in Dravograd, Slovenj Gradec 
proti severu. Lokalno je vodenje izvedeno tako, da vodimo v krožišču:  

- sever: Preserje 

- zahod: Rakovlje, Braslovče, Podvrh 

- jug: Parižlje, Polzela, Podvin pri Polzeli  

 

Priključek Šentrupert vodi v smereh: 

Sever: Dravograd, Slovenj Gradec, Velenje, priključek Parižlje 

Zahod: Ljubljana, priključek Vransko 

Vzhod: Maribor, Celje, priključek Šempeter 

Jug (edina smer, ki ne vodi po državni cesti ali avtocesti): Šentrupert, Prebold 

5.7. ZEMELJSKA DELA 
Na trasi so predvideni izkopi in nasipi različnih lastnosti, ki so določene glede na geološko geomehansko 
poročilo. Upoštevani so tudi izkopi za predore.  
Skupna masna bilanca je sledeča: 
 

- Vgradljiv izkop (primeren za nasipe)   926.000 m3 
- Izkop za izravnave terena in PHN   285.000 m3 
- Nevgradljiv izkop     330.000 m3 
- Vsi nasipi      1.315.000 m3 
- Izravnava terena in PHN    222.000 m3     
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- Viški neprimernega materiala    395.000 m3 
- Potrebna dobava materiala za nasipe  391.000 m3 
- Višek humusa     65.000 m3    

  
Vsi viški materiala se deponirajo v opuščene rove rudnika Ve lenje. 

5.8. KATASTRSKI PODATKI 

5.8.1. ODKUP PARCEL 

Katastrski elaborat je izdelan na osnovi podatkov pridobljenih po pooblastilu naročnika s strani Geodetske 
uprave RS – zemljiško katastrski prikaz. Podatke smo pridobili v januarju 2016. Meja državnega prostorskega 
načrta za vse predvidene ureditve v sklopu strokovnih podlag posega na parcele, ki so navedene v spisku 
prizadetih parcel, ki je sestavni del katastrskega elaborata.  

5.8.2. RUŠENJA ZGRADB 

Zaradi izgradnje državne ceste in spremljajočih ureditev je predvidena rušitev ali odstranitev več 
stanovanjskih, gospodarskih in pomožnih objektov. Večina objektov se nahaja na trasi državne ceste in 
spremljajočih ureditev (znotraj meje gradbenega posega). Pri teh objektih je v tabeli kot razlog ruši tve 
neveden »zaradi obratovanja«. 
Za odkup in/ali rušenje so predvideni tudi objekti, katerim se poseg tako približa, da bi bilo zagotavljanje 
ustreznih bivalnih razmer oteženo oziroma ekonomsko nesmotrno. Pri teh objektih je v tabeli kot razlog 
rušitve neveden »zaradi gradbenega posega«, razlog je podrobneje opisan.  
Tretji sklop objektov, predvidenih za odkup in/ali rušenje so objekti, ki funkcionalno vezani na drug objekt, 
ki je predviden za rušenje. Pri teh objektih je v tabeli kot razlog rušitve neved en »zaradi funkcionalnosti«, 
razlog je podrobneje opisan. 
 
Tabela: Objekti predvideni za odkup in/ali rušenje:  
 

OBJEKT 
STACIO 
NAŽA 

km 

VRSTA 
OBJEKTA, 

OPIS 

OBČINA 
NASLOV 

KO 
PARCELA 

RAZLOG 
RUŠITVE 

SLIKA 

 stan. = stanovanjska stavba 
stan./posl. = stanovanjska/poslovna stavba 
gospod. = gospodarska stavba 
manjša = manjša ali odprta stavba 
nedef. = stavba nedefiniranega namena 

 zaradi obratovanja = objekt se nahaja na trasi državne ceste 

 zaradi gradbenega posega = objekt se nahaja v neposredni bližini državne 
ceste in ga ni možno ustrezno zavarovati 

 zaradi funkcionalnosti= objekt lahko funkcionira samo v kombinaciji z 
objektom, ki je predviden za rušenje  

O 1-0 0.0+50 stan./posl. 
 

zidan 
stanovanjsko 

poslovni 
objekt 

MO Velenje 
Partizanska 

cesta 52, 
Velenje 

964-Velenje 
1491/8, 1509/1, 
1509/2, 1511, 

1512/3, 3561/4, 
3561/5 

zaradi  
obratovanja 

 

O 1-1 0.0+70  
manjša 

 
pomožni 
objekt - 

nadstrešek 

 964-Velenje 
1507, 1508/2 

zaradi  
obratovanja 

 



DC Velenje - Šentrupert, IDP št. 11-0334  
  

 

DECEMBER 2016          STROKOVNE PODLAGE ZA DPN      Stran 48 od 68 

O 2-0 0.0+70 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 
 

MO Velenje 
Pokopališka 

cesta 1, Velenje 

964-Velenje 
1512/7 

zaradi  
obratovanja 

 

O 2-1 0.0+60 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

(vrtna uta) 

 964-Velenje 
1512/7 

zaradi  
obratovanja 

 

O 3-0 0.0+90 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje 
Pokopališka 

cesta 2, Velenje 

964-Velenje 
1512/6 

zaradi  
obratovanja 

 

O 3-1 0.0+80 manjša 
 

pomožni 
objekt - 

nadstrešek 
za 

avtomobile 

 964-Velenje 
1512/6 

zaradi  
obratovanja 

 

O 3-2 0.1+20 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

 964-Velenje 
1512/6 

zaradi  
obratovanja 

 

O 4-0 0.2+00 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje 
Pokopališka 

cesta 3, Velenje 

964-Velenje 
1490 

zaradi  
obratovanja 
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O 4-1 0.2+00 manjša 
 

pomožni 
objekt - 

leseno-zidan 

 964-Velenje 
1490, 1491/8 

zaradi  
obratovanja 

 

O 5-0 0.2+50 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje 
Pokopališka 

cesta 4, Velenje 

964-Velenje 
1491/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 5-1 0.2+50 manjša 
 

pomožni 
objekt - 

plastičen 
vrtni 

rastlinjak 

 964-Velenje 
1491/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 5-2 0.2+60 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

(drvarnica) 

 964-Velenje 
1491/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 5-3 0.2+70 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 964-Velenje 
1491/8, 1493/4 

zaradi  
obratovanja 

 

O 6-0 0.3+80 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podgorje 34, 

Velenje 

968-Podkraj 
67/1, 67/2 

zaradi  
obratovanja 
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O 6-1 0.3+70 manjša 
 

pomožni 
objekt - 

nadstrešek 

 968-Podkraj 
67/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 6-2 0.3+50 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 968-Podkraj 
67/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 7-0 0.4+10 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje 
Podgorje 33, 

Velenje 

968-Podkraj 
67/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 7-1 0.4+30 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 968-Podkraj 
67/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 8-0 0.4+70 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podgorje 28A, 

Velenje 

968-Podkraj 
68, 72 

zaradi  
obratovanja 

 

O 8-1 0.4+50 gospod. 
 

gospodarska 
stavba - 
lesena 

 968-Podkraj 
68 

zaradi  
obratovanja 
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O 8-2 0.4+80 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

 968-Podkraj 
67/6, 68, 72 

zaradi  
obratovanja 

 

O 8-3 0.4+70 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

z vhodom 

 968-Podkraj 
68 

zaradi  
obratovanja 

 

O 9-0 0.6+90 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podgorje 30A, 

Velenje 

968-Podkraj 
114/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 9-1 0.6+50 gospod. 
 

pomožni 
objekt - 
ograjen 

nadstrešek z 
žičnato 
ograjo 

 968-Podkraj 
114/1, 115/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 9-2 0.6+90 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 968-Podkraj 
114/1, 114/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 9-3 0.6+90 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 968-Podkraj 
114/1, 114/3 

zaradi  
obratovanja 
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O 10-0 0.8+50 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podgorje 29, 

Velenje 

968-Podkraj 
137/5 

zaradi  
obratovanja 

 

O 11-0 0.8+50 gospod. 
 

pomožni 
objekt - zidan 

 968-Podkraj 
137/5, 137/7 

zaradi  
obratovanja 

 

O 11-1 0.8+60 manjša 
 

pomožni 
objekt - 

nadstrešek 

 968-Podkraj 
137/7 

zaradi  
obratovanja 

 

O 11-2 0.8+60 manjša 
 

pomožni 
objekt - 

nadstrešek 

 968-Podkraj 
137/7 

zaradi  
obratovanja 

 

O 12-0 1.3+80 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podkraj pri 

Velenju 62A, 
Velenje 

968-Podkraj 
440/7 

zaradi gradbenega 
posega 

 

objekt se nahaja v 
skupini objektov, 
predvidenih za rušenje, 
strošek ščitenja pred 
hrupom  presega 
vrednost objekta. 

 

O 13-0 1.4+10 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podkraj pri 

Velenju 69D, 
Velenje 

968-Podkraj 
440/21 

zaradi  
obratovanja 
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O 13-1 1.4+00 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 968-Podkraj 
440/21 

zaradi  
obratovanja 

 

O 14-0 1.4+00 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podkraj pri 

Velenju 69A, 
Velenje 

968-Podkraj 
440/6, 440/13, 

440/16 

zaradi  
bratovanja 

 

O 14-1 1.4+00 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

 968-Podkraj 
440/6, 440/13, 

440/16 

zaradi  
obratovanja 

 

O 15-0 1.4+10 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podkraj pri 

Velenju 62C, 
Velenje 

968-Podkraj 
440/8 

zaradi  
obratovanja 

 

O 15-1 1.4+00 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

(vrtna uta) 

 968-Podkraj 
440/15, 440/18 

zaradi  
obratovanja 

 

O 16-0 1.4+25 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podkraj pri 

Velenju 69C, 
Velenje 

968-Podkraj 
444/2, 446/1 

zaradi gradbenega 
posega 

 

objekt leži na robu 
deviacije, 10 m od 
nasipa. kar pomeni 
hud vpliv zaradi hrupa 
in vibracij v času 
gradnje in vpliv zaradi 
prometa po lokalni 
cesti tik ob objektu.  
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O 16-1 1.4+25 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 968-Podkraj 
446/1 

zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  O 16 - 0 

 

O 16-2 1.4+25 manjša 
 

pomožni 
objekt - 

nadstrešek 

  zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  O 16 - 0 

 
 

 

O 16-3 1.4+50 manjša 
 

pomožni 
objekt - 

nadstrešek 

  zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  O 16 - 0 
 

 

O 17-0 1.4+50 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podkraj pri 

Velenju 62B, 
Velenje 

968-Podkraj 
440/3, 444/1, 
444/3, 444/4, 

445/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 17-1 1.4+30 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 968-Podkraj 
440/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 17-2 1.4+50 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 968-Podkraj 
444/1 

zaradi  
obratovanja 
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O 18-0 1.4+60 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podkraj pri 
Velenju 62, 

Velenje 

968-Podkraj 
444/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 19-0 1.4+80 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

MO Velenje  
Podkraj pri 

Velenju 62D, 
Velenje 

968-Podkraj 
445/1, 445/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 19-1 1.4+80 manjša 
 

pomožni 
objekt - 

zidan, lesen 

 968-Podkraj 
445/2 

zaradi 
 obratovanja 

 

O 20-0 5.4+20 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

P Šmartno ob 
Paki Podgora 

51, Šmartno ob 
Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

3/2, 4/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 20-1 5.4+40 manjša 
 

gospodarska 
stavba - 
zidana 

 973-Rečica ob 
Paki 

3/2, 4/2, 4/3, 
951/6 

zaradi  
obratovanja 

 

O 20-2 5.4+60 manjša 
 

gospodarska 
stavba - 
lesena 

 973-Rečica ob 
Paki 

4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 
951/6 

zaradi  
obratovanja 
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O 20-3 5.4+70 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 

3/2, 4/2, 4/3, 4/4, 
951/6 

zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  O 20-0 

 

O 20-4 5.4+40 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 
4/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 20-5 5.4+40 manjša 
 

pomožni 
objekt - 
pesjak 

 973-Rečica ob 
Paki 
4/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 20-6 5.4+50 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 
(nadstrešek 

 973-Rečica ob 
Paki 

4/2, 4/3, 951/6 

zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  O 20 - 0 
 

 

O 21-0 5.8+50 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 35, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

60, 136, 137/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 22-0 6.2+00 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 31E, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 
239/2 

zaradi  
obratovanja 
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O 22-1 6.1+90 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

(garaža) 

 973-Rečica ob 
Paki 
239/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 22-2 6.1+90 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 
239/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 23-0 6.2+50 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 31D, 

Šmartno ob Paki  

973-Rečica ob 
Paki 

236/13 

zaradi gradbenega 
posega 

 

objekt leži v 
oddaljenosti 10 m od 
pete nasipa, kar 
pomeni velik vpliv  
hrupa in vibracij med 
gradnjo zaradi 
utrjevanje nasipa 

 

O 23-1 6.2+50 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

 973-Rečica ob 
Paki 

236/13, 241/3 

zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  O 23 - 0 
 

 

O 24-0 6.2+50 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 31C, 

Šmartno ob Paki  

973-Rečica ob 
Paki 

236/19 

zaradi gradbenega 
posega 

 

objekt leži v 
oddaljenosti 25 m od 
pete nasipa, kar 
pomeni velik vpliv  
hrupa in vibracij med 
gradnjo zaradi 
utrjevanje nasipa 

 

O 25-0 6.3+45 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 27, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

246/1, 246/2 

zaradi  
obratovanja 
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O 25-1 6.3+20 gospod. 
 

gospodarska 
stavba - 
zidana, 
lesena 

Šmartno ob Paki 
Podgora 27, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 
247/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 25-2 6.3+10 gospod. 
 

gospodarska 
stavba - 
lesena 

 973-Rečica ob 
Paki 

246/1, 247/1, 
247/3, 952/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 25-3 6.3+30 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

(garaža) 

 973-Rečica ob 
Paki 
246/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 26-0 6.5+10 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 25, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

1/1, 254/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 26-1 6.4+90 gospod. 
 

pomožni 
objekt - zidan 

Šmartno ob Paki 
Podgora 25, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

254/1, 254/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 26-2 6.5+00 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 
254/2 

zaradi  
obratovanja 

 



DC Velenje - Šentrupert, IDP št. 11-0334  
  

 

DECEMBER 2016          STROKOVNE PODLAGE ZA DPN      Stran 59 od 68 

O 26-3 6.5+20 manjša 
 

pomožni 
objekt 

(nadstrešek) 

 973-Rečica ob 
Paki 
254/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 27-0 6.5+60 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 24, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 
279/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 28-1 6.6+40 nedef. 
 

lovska 
opazovalnica 

 973-Rečica ob 
Paki 
292/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 29-1 6.6+90 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 
323/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 30-0 6.9+40 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 21, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

349, 351/1, 
953/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 30-1 6.9+20 gospod. 
 

gospodarska 
stavba - 
zidana, 
lesena 

 973-Rečica ob 
Paki 

348/8, 348/10, 
349, 953/2 

zaradi  
obratovanja 
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O 30-2 6.9+30 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

(garaža) 

 973-Rečica ob 
Paki 

348/10 

zaradi  
obratovanja 

 

O 30-3 6.9+60 gospod. 
 

gospodarska 
stavba - 
lesena 

 973-Rečica ob 
Paki 
351/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 30-4 6.9+60 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

(ruševina) 

 973-Rečica ob 
Paki 

348/5, 351/1, 
953/2 

zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  O 30 - 0 
 

 

O 31-0 7.0+20 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 20, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

351/2, 351/4, 
352 

zaradi  
obratovanja 

 

O 31-1 7.0+00 nedef. 
 

pomožni 
objekt - zidan 

Šmartno ob Paki 
Podgora 

973-Rečica ob 
Paki 

351/2, 351/4 

zaradi  
obratovanja 

 

O 32-0 7.1+00 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 19, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

351/3, 361/14 

zaradi  
obratovanja 
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O 32-1 7.1+10 manjša 
 

gospodarska 
stavba - 
lesena 

 973-Rečica ob 
Paki 

361/13, 361/14, 
362/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 33-0 7.1+10 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

 973-Rečica ob 
Paki 

361/13, 362/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 33-1 7.1+10 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 

361/13, 953/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 33-2 7.1+40 nedef. 
 

gospodarska 
stavba - 
lesena 

 973-Rečica ob 
Paki 

361/13, 362/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 34-0 7.1+50 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 18, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

361/13, 362/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 34-1 7.1+70 gospod. 
 

pomožni 
objekt - 

zidan, lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 

361/13 

zaradi  
obratovanja 
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O 35-0 7.1+60 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 17, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 
448/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 35-1 7.1+40 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

 973-Rečica ob 
Paki 
448/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 35-2 7.1+50 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

(garaža) 

 973-Rečica ob 
Paki 

448/2, 449/1, 
449/4 

zaradi  
obratovanja 

 

O 36-0 7.5+60 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 8, 

Šmartno ob Paki  

973-Rečica ob 
Paki 

412/6, 960/2 

zaradi gradbenega 
posega 

 
zahtevna zaščita pred 
hrupom, strošek 
ščitenja pred hrupom  
presega vrednost 
objekta 

 

O 36-1 7.5+80 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

 973-Rečica ob 
Paki 
412/6 

zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  36 - 0 

 

O 36-2 7.5+85 gospod. 
 

gospodarska 
stavba - 
zidana, 
lesena 

Šmartno ob Paki 
Podgora 8, 

Šmartno ob Paki  

973-Rečica ob 
Paki 

412/2, 412/6 

zaradi gradbenega 
posega 

 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  36 - 0 
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O 36-3 7.5+45 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 

555/28, 555/29, 
555/41 

zaradi gradbenega 
posega 

 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  36 – 0  

 

O 36-4 7.5+50 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

(vrtna uta) 

 973-Rečica ob 
Paki 

412/6, 555/29 

zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  36 - 0zaradi 
gradbenega posega 

 

O 36-5 7.6+10 gospod. 
 

pomožni 
objekt 

 973-Rečica ob 
Paki 
555/4 

zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  36 - 0zaradi 
gradbenega posega 

  

O 36-6 7.6+10 manjša 
 

pomožni 
objekt 

 973-Rečica ob 
Paki 
555/4 

zaradi funkcionalnosti 
 

odstranitev preostalih 
enostavnih objektov, ki 
funkcionalno sodijo k 
objektu  36 - 0zaradi 
gradbenega posega 

 

O 37-0 7.6+10 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 7, 

Šmartno ob Paki  

973-Rečica ob 
Paki 

442/1, 442/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 37-1 7.6+20 nedef. 
 

pomožni 
objekt - zidan 

 973-Rečica ob 
Paki 

371/3, 952/1 

zaradi  
obratovanja 
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O 38-0 7.6+90 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 6, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 
371/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 38-1 7.7+10 gospod. 
 

gospodarska 
stavba - 
zidana 

 973-Rečica ob 
Paki 
371/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 38-2 7.7+10 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 

371/1, 953/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 39-0 7.7+30 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

 973-Rečica ob 
Paki 
371/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 39-1 7.7+30 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 
(nadstrešek) 

 973-Rečica ob 
Paki 
371/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 40-0 7.7+70 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 5, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 
379/3 

zaradi  
obratovanja 
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O 40-1 7.7+70 manjša 
 

pomožni 
objekt- lesen 
(nadstrešek) 

 973-Rečica ob 
Paki 
379/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 40-2 7.7+70 manjša 
 

pomožni 
objekt- lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 
379/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 41-0 7.7+70 manjša 
 

pomožni 
objekt- lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 
379/4 

zaradi  
obratovanja 

 

O 41-1 7.7+70 manjša 
 

pomožni 
objekt- lesen 
(nadstrešek) 

 973-Rečica ob 
Paki 
379/4 

zaradi  
obratovanja 

 

O 42-0 7.8+10 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 5A, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 
381/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 42-1 7.8+00 manjša 
 

pomožni 
objekt - zidan 

(garaža) 

 973-Rečica ob 
Paki 
381/2 

zaradi  
obratovanja 
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O 43-0 7.8+60 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 
379/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 43-1 7.8+60 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 
379/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 43-2 7.8+60 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen  

 973-Rečica ob 
Paki 

374/3, 385/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O 44-0 7.9+50 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Šmartno ob Paki 
Podgora 4A, 

Šmartno ob Paki 

973-Rečica ob 
Paki 

396/2, 397/3 

zaradi  
obratovanja 

 

O 44-1 7.9+50 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 
(nadstrešek) 

 973-Rečica ob 
Paki 
396/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O 44-2 7.9+70 manjša 
 

pomožni 
objekt - lesen 

 973-Rečica ob 
Paki 
396/2 

zaradi  
obratovanja 
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O 45-0 8.2+70 stan. 
 

zidana 
stanovanjska 

stavba 

Polzela Podvin 
pri Polzeli 30A, 

Polzela 

982-Podvin 
415/2 

zaradi  
obratovanja 

 

O-46-0 9.6+00 Stanovanjska Polzela 
Podvin 17 

982-Podvin 
277/6, 277/7, 
277/8, 277/9, 

274/1 
 

zaradi  
obratovanjau  

 

O 46-1 9.5+30 gospod. 
 

gospodarska 
stavba 

Polzela 982-Podvin 
275 

zaradi  
obratovanja 

 

O 46-2 9.5+60 gospod. 
 

gospodarska 
stavba  

Polzela 982-Podvin 
274/1 

zaradi  
obratovanja 

 

O-47-0 9.1+50 Stan. 
 

Nestanovanjs
ka 

Polzela 
Podvin 24 

982-Podvin 
65 
 

zaradi  
obratovanja 

 

 
 

5.9. POPIS DEL 

Projektantski predračun je izdelan v programu PIS Projektant. Na nivoju idejnega projekta so pripravljeni  
popisi potrebnih del in ocenjena njihova investicijska vrednost. V predmetnem načrtu so ocenjena dela, ki so 
vezana na izgradnjo cestnega telesa (vključno z ureditvijo zalednih voda (jarki, koritnice, kanalete, 
drenaže...)). Druge ureditve, ki so potrebne zaradi izgradnje in obratovanja državne ceste so obravnavane 
in ocenjene v drugih načrtih, ki so del predmetnega idejnega projekta.  
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Posamezne postavke so za glavno traso državne ceste in priključke bolj specificirane (zemeljska dela, 
voziščna konstrukcija…), nekatere postavke pa so posplošene – glede na nivo obdelave projektne 
dokumentacije (odvodnjavanje zalednih voda, prometna oprema, oprema za vodenje in zavarovanje 
prometa…). Zaradi velikega obsega so, zaradi obvladljivosti sprememb in z a lažjo preglednost popisa s 
predračunom, posplošene tudi postavke za deviacije. 

 

5.10. REKAPITULACIJA 

 

 

*  Posamezna dela za priključke, počivališče in deviacije so zajeta v oceni za DC, kot je razvidno iz popisa del 

 
 
 
 
 
Ljubljana,oktober 2016 
      Sestavili: 
       
      Andrej Jan u.d.i.g 
      Aleš Zupan u.d.i.g 
      Rok Cunder  u.d.i.g 
      Jure Mlakar u.d.i.g. 

2 CESTNI DEL (3-5) 60.069.018.04 € 13.215.183.97 € 73.284.202.01 €

3 Državna cesta 40.454.904.00 € 8.900.078.88 € 49.354.982.88 €

4 Priključki 7.645.537.73 € 1.682.018.30 € 9.327.556.03 €

5 Deviacije 9.112.635.81 € 2.004.779.88 € 11.117.415.69 €



3.1.5.2 Projektantski predračun                                                             
 

  001.2101 T.2  

Projekt DC Dravograd-Šentrupert, odsek št.1: Velenje-Šentrupert, IDP (strokovne podlage za DPN) 

3.1.5.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 
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3/1.5.2DP, za predlog DPNSKLOP

POPIS DEL S PREDRAČUNOM IN
REKAPITULACIJA STROŠKOV

Stran: 1 /59



IDP DC Velenje - ŠentrupertSenCEJR

Cena brez DDV: 57.213.077,54

Cena z DDV:

od tega DDV:

69.799.954,60

12.586.877,06

Cena z DDV:

od tega DDV:

Cena brez DDV:

69.799.954,60

12.586.877,06

57.213.077,54
Popust: 0,00 %

Datum: Projektant:

(podpis in pečat)

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stran: 2 59/



IDP DC Velenje - Šentrupert

REKAPITULACIJA STROŠKOV
Cena brez DDV DDV Cena z DDV

SenCEJR

(EUR) (EUR) (EUR)

1

57.213.077,54 69.799.954,6012.586.877,06

Cestni del Velenje - Šentrupert

1.1

40.454.904,00 49.354.982,888.900.078,88
Državna cesta

1.1.1

4.534.580,00 5.532.187,60997.607,60
Preddela

1.1.1.1

55.080,00 67.197,6012.117,60
Geodetska dela

1.1.1.2

4.479.500,00 5.464.990,00985.490,00
Čiščenje terena

1.1.2

21.978.440,00 26.813.696,804.835.256,80
Zemeljska dela

1.1.2.1

6.313.750,00 7.702.775,001.389.025,00
Izkopi

1.1.2.2

536.505,00 654.536,10118.031,10
Planum temeljnih tal

1.1.2.3

10.656.985,00 13.001.521,702.344.536,70
Nasipi, zasipi, klini, posteljice in brežine

1.1.2.4

4.471.200,00 5.454.864,00983.664,00
Prevozi, razprostiranje, izravnave terena

1.1.3

8.977.884,00 10.953.018,481.975.134,48
Voziščna konstrukcija

1.1.4

1.360.000,00 1.659.200,00299.200,00
Odvodnjavanje

1.1.5

3.604.000,00 4.396.880,00792.880,00
Prometna oprema

1.2

7.645.537,73 9.327.556,031.682.018,30
Priključki

1.2.1

378.251,60 461.466,9583.215,35
Priključek 2-1 Velenje

1.2.1.1

2.011,50 2.454,03442,53
Preddela

1.2.1.2

0,00 0,000,00
Zemeljska dela
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1.2.1.3

251.258,00 306.534,7655.276,76
Voziščna konstrukcija

1.2.1.4

52.920,00 64.562,4011.642,40
Odvodnjavanje

1.2.1.5

72.062,10 87.915,7615.853,66
Prometna oprema

1.2.2

722.166,45 881.043,07158.876,62
Priključek 2-2 Podgora

1.2.2.1

4.818,15 5.878,141.059,99
Preddela

1.2.2.2

0,00 0,000,00
Zemeljska dela

1.2.2.3

478.518,00 583.791,96105.273,96
Voziščna konstrukcija

1.2.2.4

115.560,00 140.983,2025.423,20
Odvodnjavanje

1.2.2.5

123.270,30 150.389,7727.119,47
Prometna oprema

1.2.3

601.889,68 734.305,41132.415,73
Priključek 2-3 Parižlje

1.2.3.1

3.458,70 4.219,61760,91
Preddela

1.2.3.2

0,00 0,000,00
Zemeljska dela

1.2.3.3

380.800,00 464.576,0083.776,00
Voziščna konstrukcija

1.2.3.4

103.896,00 126.753,1222.857,12
Odvodnjavanje

1.2.3.5

113.734,98 138.756,6825.021,70
Prometna oprema

1.2.4

5.943.230,00 7.250.740,601.307.510,60
Priključek 2-4 Šentrupert (s servisnimi cestami)

1.2.4.1

13.230,00 16.140,602.910,60
Preddela

1.2.4.2

0,00 0,000,00
Zemeljska dela

1.2.4.3

1.583.000,00 1.931.260,00348.260,00
Voziščna konstrukcija

1.2.4.4

575.000,00 701.500,00126.500,00
Odvodnjavanje

1.2.4.5

3.772.000,00 4.601.840,00829.840,00
Prometna oprema

1.3

9.112.635,81 11.117.415,692.004.779,88
DEVIACIJE

1.3.1 Deviacija 1-0
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627.793,20 765.907,70138.114,50

1.3.2

215.129,70 262.458,2347.328,53
Deviacija 1-1

1.3.3

149.976,00 182.970,7232.994,72
Deviacija 1-2

1.3.4

48.363,60 59.003,5910.639,99
Deviacija 1-2a

1.3.5

363.291,60 443.215,7579.924,15
Deviacija 1-3

1.3.6

159.004,20 193.985,1234.980,92
Deviacija 1-3a

1.3.7

131.378,40 160.281,6528.903,25
Deviacija 1-3b

1.3.8

143.988,70 175.666,2131.677,51
Deviacija 1-4, 1-4a in 1-4b

1.3.9

135.014,00 164.717,0829.703,08
Deviacija 1-5

1.3.10

28.607,50 34.901,156.293,65
Deviacija 1-6

1.3.11

126.960,00 154.891,2027.931,20
Deviacija 1-12

1.3.12

161.012,80 196.435,6235.422,82
Deviacija 1-7

1.3.13

91.460,20 111.581,4420.121,24
Deviacija 1-29

1.3.14

69.398,20 84.665,8015.267,60
Deviacija 1-8

1.3.15

52.037,70 63.485,9911.448,29
Deviacija 1-28

1.3.16

29.475,90 35.960,606.484,70
Deviacija 1-34

1.3.17

19.489,50 23.777,194.287,69
Deviacija 1-34/a

1.3.18

212.801,40 259.617,7146.816,31
Deviacija 1-10a

1.3.19

41.218,00 50.285,969.067,96
Deviaciji 1-25 in 1-25a

1.3.20

2.493.461,02 3.042.022,44548.561,42
DEV 1-9 NAVEZOVALNA CESTA PODGORA dlž. 1518 m'

1.3.20.1

29.265,77 35.704,246.438,47
PREDDELA

1.3.20.1.1

5.961,89 7.273,511.311,62
GEODETSKA DELA

1.3.20.1.2

12.037,68 14.685,972.648,29
ČIŠČENJE TERENA
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1.3.20.1.3

11.266,20 13.744,762.478,56
OSTALA PREDDELA

1.3.20.2

1.167.187,42 1.423.968,65256.781,23
ZEMELJSKA DELA

1.3.20.2.1

61.458,86 74.979,8113.520,95
IZKOPI

1.3.20.2.2

32.183,08 39.263,367.080,28
PLANUM TEMELJNIH TAL

1.3.20.2.3

1.035.778,51 1.263.649,78227.871,27
NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

1.3.20.2.4

37.766,97 46.075,708.308,73
BREŽINE IN ZELENICE

1.3.20.3

969.266,99 1.182.505,73213.238,74
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1.3.20.3.1

571.306,26 696.993,64125.687,38
NOSILNE PLASTI

1.3.20.3.1.1

187.785,36 229.098,1441.312,78
NEVEZANE NOSILNE PLASTI

1.3.20.3.1.2

383.520,90 467.895,5084.374,60
ASFALTNE NOSILNE PLASTI

1.3.20.3.2

320.519,43 391.033,7070.514,27
OBRABNE PLASTI

1.3.20.3.2.1

320.519,43 391.033,7070.514,27
ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI

1.3.20.3.3

28.980,10 35.355,726.375,62
ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ

1.3.20.3.3.1

28.980,10 35.355,726.375,62
ROBNIKI

1.3.20.3.4

48.461,20 59.122,6610.661,46
BANKINE

1.3.20.4

53.428,92 65.183,2811.754,36
ODVODNJAVANJE

1.3.20.4.1

20.843,58 25.429,174.585,59
POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE

1.3.20.4.2

18.681,80 22.791,804.110,00
JAŠKI

1.3.20.4.3

13.903,54 16.962,323.058,78
PREPUSTI

1.3.20.5

274.311,92 334.660,5460.348,62
OPREMA CESTE

1.3.20.5.1

62.693,80 76.486,4413.792,64
POKONČNA OPREMA CEST

1.3.20.5.2

15.196,59 18.539,843.343,25
OZNAČBE NA VOZIŠČU

1.3.20.5.3 OPREMA ZA VODENJE PROMETA
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1.183,47 1.443,83260,36

1.3.20.5.4

195.238,06 238.190,4342.952,37
OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

1.3.21

75.407,34 91.996,9516.589,61
DEV 1-9A PRIKLJUČEK R2-426/7949 v km 1,2+61 DEV 1-9

1.3.21.1

5.230,22 6.380,871.150,65
PREDDELA

1.3.21.1.1

327,75 399,8672,11
GEODETSKA DELA

1.3.21.1.2

1.147,07 1.399,43252,36
ČIŠČENJE TERENA

1.3.21.1.3

3.755,40 4.581,59826,19
OSTALA PREDDELA

1.3.21.2

21.831,37 26.634,274.802,90
ZEMELJSKA DELA

1.3.21.2.1

2.003,88 2.444,73440,85
IZKOPI

1.3.21.2.2

997,88 1.217,41219,53
PLANUM TEMELJNIH TAL

1.3.21.2.3

1.113,00 1.357,86244,86
DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI, POVOZNI PLATO

1.3.21.2.4

14.747,64 17.992,123.244,48
NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

1.3.21.2.5

1.388,90 1.694,46305,56
BREŽINE IN ZELENICE

1.3.21.2.6

1.580,07 1.927,69347,62
PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

1.3.21.3

33.827,23 41.269,227.441,99
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1.3.21.3.1

19.421,01 23.693,634.272,62
NOSILNE PLASTI

1.3.21.3.1.1

7.070,85 8.626,441.555,59
NEVEZANE NOSILNE PLASTI

1.3.21.3.1.2

12.350,16 15.067,202.717,04
ASFALTNE NOSILNE PLASTI

1.3.21.3.2

10.380,78 12.664,552.283,77
OBRABNE PLASTI

1.3.21.3.2.1

10.380,78 12.664,552.283,77
ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI

1.3.21.3.3

1.622,06 1.978,91356,85
TLAKOVANE OBRABNE PLASTI

1.3.21.3.4

2.131,20 2.600,06468,86
ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ

1.3.21.3.4.1

2.131,20 2.600,06468,86
ROBNIKI
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1.3.21.3.5

272,18 332,0659,88
BANKINE

1.3.21.4

6.011,32 7.333,811.322,49
ODVODNJAVANJE

1.3.21.4.1

567,88 692,81124,93
POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE

1.3.21.4.2

1.132,95 1.382,20249,25
JAŠKI

1.3.21.4.3

4.310,49 5.258,80948,31
PREPUSTI

1.3.21.5

8.507,20 10.378,781.871,58
OPREMA CESTE

1.3.21.5.1

7.758,74 9.465,661.706,92
POKONČNA OPREMA CEST

1.3.21.5.2

529,17 645,59116,42
OZNAČBE NA VOZIŠČU

1.3.21.5.3

219,29 267,5348,24
OPREMA ZA VODENJE PROMETA

1.3.22

48.340,05 58.974,8610.634,81
 DEV 1-9B

1.3.22.1

882,52 1.076,67194,15
PREDDELA

1.3.22.1.1

571,72 697,50125,78
GEODETSKA DELA

1.3.22.1.2

310,80 379,1868,38
ČIŠČENJE TERENA

1.3.22.2

22.303,30 27.210,034.906,73
ZEMELJSKA DELA

1.3.22.2.1

1.187,12 1.448,29261,17
IZKOPI

1.3.22.2.2

1.843,20 2.248,70405,50
PLANUM TEMELJNIH TAL

1.3.22.2.3

18.744,86 22.868,734.123,87
NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

1.3.22.2.4

528,12 644,31116,19
BREŽINE IN ZELENICE

1.3.22.3

24.877,87 30.351,005.473,13
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1.3.22.3.1

10.180,00 12.419,602.239,60
NOSILNE PLASTI

1.3.22.3.1.1

10.180,00 12.419,602.239,60
NEVEZANE NOSILNE PLASTI

1.3.22.3.2

13.583,60 16.571,992.988,39
OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

1.3.22.3.3 BANKINE
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1.114,27 1.359,41245,14

1.3.22.4

276,36 337,1660,80
OPREMA CESTE

1.3.22.4.1

276,36 337,1660,80
POKONČNA OPREMA CEST upoštevana v dev.1-9

1.3.23

27.397,70 33.425,196.027,49
DEV 1-9C

1.3.23.1

1.716,69 2.094,36377,67
PREDDELA

1.3.23.1.1

1.008,96 1.230,93221,97
GEODETSKA DELA

1.3.23.1.2

707,73 863,43155,70
ČIŠČENJE TERENA

1.3.23.2

10.320,59 12.591,122.270,53
ZEMELJSKA DELA

1.3.23.2.1

421,44 514,1692,72
IZKOPI

1.3.23.2.2

984,00 1.200,48216,48
PLANUM TEMELJNIH TAL

1.3.23.2.3

8.499,50 10.369,391.869,89
NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

1.3.23.2.4

415,65 507,0991,44
BREŽINE IN ZELENICE

1.3.23.3

15.086,52 18.405,553.319,03
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1.3.23.3.1

13.382,60 16.326,772.944,17
NOSILNE PLASTI

1.3.23.3.1.1

3.860,00 4.709,20849,20
NEVEZANE NOSILNE PLASTI

1.3.23.3.1.2

9.522,60 11.617,572.094,97
VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI

1.3.23.3.2

1.703,92 2.078,78374,86
BANKINE

1.3.23.4

273,90 334,1660,26
OPREMA CESTE

1.3.23.4.1

273,90 334,1660,26
POKONČNA OPREMA CEST upoštevana v dev.1-9

1.3.24

4.052,30 4.943,81891,51
DEV 1-9D

1.3.24.1

504,97 616,06111,09
PREDDELA

1.3.24.1.1

284,17 346,6962,52
GEODETSKA DELA

1.3.24.1.2

220,80 269,3848,58
ČIŠČENJE TERENA
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1.3.24.2

869,04 1.060,23191,19
ZEMELJSKA DELA

1.3.24.2.1

40,70 49,658,95
IZKOPI

1.3.24.2.2

118,00 143,9625,96
PLANUM TEMELJNIH TAL

1.3.24.2.3

589,72 719,46129,74
NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

1.3.24.2.4

120,62 147,1626,54
BREŽINE IN ZELENICE

1.3.24.3

2.404,39 2.933,36528,97
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1.3.24.3.1

560,00 683,20123,20
NOSILNE PLASTI

1.3.24.3.1.1

560,00 683,20123,20
NEVEZANE NOSILNE PLASTI

1.3.24.3.2

1.774,90 2.165,38390,48
OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

1.3.24.3.2.1

268,50 327,5759,07
NEVEZANE OBRABNE PLASTI

1.3.24.3.2.2

1.506,40 1.837,81331,41
VEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI

1.3.24.3.3

69,49 84,7815,29
BANKINE

1.3.24.4

273,90 334,1660,26
OPREMA CESTE

1.3.24.4.1

273,90 334,1660,26
POKONČNA OPREMA CEST upoštevana v dev.1-9

1.3.25

105.073,20 128.189,3023.116,10
Deviacija 1-9E

1.3.26

739.033,80 901.621,24162.587,44
Deviacija 1-10 in 1-10b

1.3.27

58.033,60 70.800,9912.767,39
Deviacija 1-11

1.3.28

137.514,40 167.767,5730.253,17
Deviacija 1-11a in 1-11b

1.3.29

18.275,40 22.295,994.020,59
Deviacija 1-11c

1.3.30

137.327,10 167.539,0630.211,96
Deviacija 1-15

1.3.31

29.966,60 36.559,256.592,65
Deviacija 1-31

1.3.32

86.112,20 105.056,8818.944,68
Deviacija 1-32 in 32a

1.3.33 Deviacija 1-16
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243.718,90 297.337,0653.618,16

1.3.34

614.564,50 749.768,69135.204,19
Deviacija 1-17 in 1-17c

1.3.35

29.225,70 35.655,356.429,65
Deviacija 1-17b

1.3.36

83.076,00 101.352,7218.276,72
Deviacija 1-33

1.3.37

41.767,80 50.956,729.188,92
Deviacija 1-17a

1.3.38

236.481,30 288.507,1952.025,89
Deviacija 1-18

1.3.39

221.048,60 269.679,2948.630,69
Deviacija 1-120

1.3.40

112.272,30 136.972,2124.699,91
Deviacije 1-17a, 1-16a, 1-18a, 1-120a, 1-35b, 1-35a

1.3.41

60.601,60 73.933,9513.332,35
Deviacija 1-35

1.3.42

17.764,20 21.672,323.908,12
Deviacija 1-40

1.3.43

61.038,50 74.466,9713.428,47
Deviacija 1-36

1.3.44

161.571,40 197.117,1135.545,71
Deviacija 1-36a in 1-36b

1.3.45

297.013,80 362.356,8465.343,04
Deviacija 1-37

1.3.46

166.095,90 202.637,0036.541,10
Deviacija 1-41

Skupaj za projekt: Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

57.213.077,54

12.586.877,06

69.799.954,60

Cena brez DDV:

Cena z DDV:

DDV:

57.213.077,54

12.586.877,06

69.799.954,60

Popust: 0,00 %

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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Nivo 1 1 Cestni del Velenje - Šentrupert
Nivo 2 1.1 Državna cesta
Nivo 3 1.1.1 Preddela
Nivo 4 1.1.1.1 Geodetska dela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 113 13,60 1.350,00KM 18.360,00
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v hribovitem terenu
0001

S 1 1 213 680,00 54,00KOS 36.720,00
Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v hribovitem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 55.080,00
12.117,60
67.197,60

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.1.1.2 Čiščenje terena

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 1 102 244.100,00 10,00M2 2.441.000,00
Odstranitev grmičevja in dreves vključno s panji. V ceno je vključen prevoz na deponijo.
0001

N 2 1 106 43,00 4.500,00KOS 193.500,00
Rušitev manjšega objekta (tloris do 50 m2).
0002

N 2 1 103 96.000,00 9,00M2 864.000,00
Porušitev, rezanje in odvoz asfaltnih plasti.
0003

N 2 1 104 25,00 9.000,00KOS 225.000,00
Rušitev objekta (tloris od 50 do 100 m2).
0004

N 2 1 105 42,00 18.000,00KOS 756.000,00
Rušitev objekta (tloris nad 100 m2).
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 4.479.500,00
985.490,00

5.464.990,00
EUR
EUR

EUR
Nivo 3 1.1.2 Zemeljska dela
Nivo 4 1.1.2.1 Izkopi

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 114 97.000,00 2,50M3 242.500,00
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0001

N 6 1 102 20.000,00 65,00M2 1.300.000,00
Ščitenje brežin vkopov v kompaktni podlagi.
Ocena ukrepov, ki bodo podrobneje določeni v višjih fazah - po podrobnejših geološko geomehanskih preiskavah.

0002

S 2 1 214 295.000,00 2,75M3 811.250,00
Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z nakladanjem
Izkopi predorov so upoštevani v investiciji predorov.

0003

S 2 1 243 740.000,00 4,50M3 3.330.000,00
Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem
Izkopi predorov so upoštevani v investiciji predorov.

0004

(EUR) (EUR)
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S 2 1 224 210.000,00 3,00M3 630.000,00
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
Izkopi predorov so upoštevani v investiciji predorov.

0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 6.313.750,00
1.389.025,00
7.702.775,00

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.1.2.2 Planum temeljnih tal

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 2 112 220.000,00 0,90M2 198.000,00
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0001

S 2 2 111 133.100,00 0,75M2 99.825,00
Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine - 2. kategorije
0002

S 2 2 113 221.000,00 1,08M2 238.680,00
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 536.505,00
118.031,10
654.536,10

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.1.2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in brežine

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 3 313 133.100,00 1,80M2 239.580,00
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
0001

S 2 5 127 31.500,00 2,20M2 69.300,00
Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno
0002

S 2 4 111 6.850,00 8,50M3 58.225,00
Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije
Protihrupni nasipi.

0003

S 2 4 461 145.000,00 16,20M3 2.349.000,00
Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije
0004

S 2 6 233 6.400,00 25,20M3 161.280,00
Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 500 g v nasipnih plasteh debeline 40 cm
0005

S 2 4 117 375.000,00 12,00M3 4.500.000,00
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma
0006

S 2 4 112 911.000,00 3,60M3 3.279.600,00
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije
Vgradljiv material iz trase.

0007

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 10.656.985,00
2.344.536,70
13.001.521,70

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.1.2.4 Prevozi, razprostiranje, izravnave terena

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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S 2 9 121 660.000,00 1,80T 1.188.000,00
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km
Prevoz viškov materiala v Premogovnik velenje.

0001

S 2 9 132 210.000,00 3,50M3 735.000,00
Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine - 2. kategorije
0002

S 2 9 141 8.000,00 0,90M2 7.200,00
Ureditev deponije zemljine
Ureditev zacasnega odlagalisca humusa

0003

S 2 9 115 2.310.000,00 1,10T 2.541.000,00
Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m
Prevozi po trasi - izravnava mas; manjka vgradljivega materiala se dobavi iz Kamnoloma Podgora

0004

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 4.471.200,00
983.664,00

5.454.864,00
EUR
EUR

EUR
Nivo 3 1.1.3 Voziščna konstrukcija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 134 138.000,00 18,00M3 2.484.000,00
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm
0001

S 3 1 523 115.840,00 12,60M2 1.459.584,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 7 cm
0002

S 3 1 524 69.940,00 13,50M2 944.190,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm
0003

S 3 1 753 69.940,00 14,40M2 1.007.136,00
Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm
0004

S 3 2 663 185.340,00 16,10M2 2.983.974,00
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm
0005

S 3 6 114 5.500,00 18,00M3 99.000,00
Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 1,00 m
0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 8.977.884,00
1.975.134,48
10.953.018,48

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.1.4 Odvodnjavanje

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 3 1 1303 13,60 100.000,00KM 1.360.000,00
Odvodnjavanje obsega površinsko odvodnjavanje (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje
(drenaže). V tej postavki niso upoštevani vtočni jaški in vezi do revizijskih jaškov ter ostali elementi kontrolirane
odvodnje, prepusti (tako za zaledne vode kot tudi na regulacijah), ureditve ponikovalnic, vrtač in izvirov.

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.360.000,00
299.200,00

1.659.200,00
EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.1.5 Prometna oprema

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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N 4 1 104 13,60 25.000,00KM 340.000,00
Horizontalna signalizacija
Označbe na vozišču

0001

N 4 1 105 13,60 240.000,00KM 3.264.000,00
Vertikalna signalizacija
Pokončna oprema, oprema za vodenje prometa, oprema za zavarovanje prometa

0002

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 3.604.000,00
792.880,00

4.396.880,00
EUR
EUR

EUR

Nivo 2 1.2 Priključki
Nivo 3 1.2.1 Priključek 2-1 Velenje
Nivo 4 1.2.1.1 Preddela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 111 0,49 1.350,00KM 661,50
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 211 50,00 27,00KOS 1.350,00
Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 2.011,50
442,53

2.454,03
EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.1.2 Zemeljska dela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 104 0,00 0,00* 0,00
Zemeljska dela so zajeta v sklopu DC
(vključno s posteljico)

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 0,00
0,00
0,00

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.1.3 Voziščna konstrukcija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 11 1 104 0,00 0,00* 0,00
ureditev tamponskega sloja je zajeta v okviru popisa za DC
0001

S 3 1 524 5.890,00 13,50M2 79.515,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm
0002

S 3 1 523 5.890,00 12,60M2 74.214,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 7 cm
0003

S 3 2 663 5.890,00 16,10M2 94.829,00
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm
0004

S 3 6 114 150,00 18,00M3 2.700,00
Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 1,00 m
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 251.258,00
55.276,76
306.534,76

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.1.4 Odvodnjavanje
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Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 3 1 1303 0,49 108.000,00KM 52.920,00
Odvodnjavanje obsega površinsko odvodnjavanje (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje
(drenaže). V tej postavki niso upoštevani vtočni jaški in vezi do revizijskih jaškov ter ostali elementi kontrolirane
odvodnje, prepusti (tako za zaledne vode kot tudi na regulacijah), ureditve ponikovalnic, vrtač in izvirov.

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 52.920,00
11.642,40
64.562,40

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.1.5 Prometna oprema

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 4 2 112 1,00 28.800,00KOS 28.800,00
Prometna oprema priključka obsega vse table pred in za izvennivojskim priključkom na hitri cesti
0001

N 4 2 111 0,49 88.290,00KM 43.262,10
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 72.062,10
15.853,66
87.915,76

EUR
EUR

EUR
Nivo 3 1.2.2 Priključek 2-2 Podgora
Nivo 4 1.2.2.1 Preddela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 111 1,17 1.350,00KM 1.578,15
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 211 120,00 27,00KOS 3.240,00
Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 4.818,15
1.059,99
5.878,14

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.2.2 Zemeljska dela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 104 0,00 0,00* 0,00
Zemeljska dela so zajeta v sklopu DC
(vključno s posteljico)

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 0,00
0,00
0,00

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.2.3 Voziščna konstrukcija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 11 1 104 0,00 0,00* 0,00
ureditev tamponskega sloja je zajeta v okviru popisa za DC
V količinah je zajeto tudi krožišče pod DC

0001
(EUR) (EUR)
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S 3 1 524 11.190,00 13,50M2 151.065,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm
0002

S 3 1 523 11.190,00 12,60M2 140.994,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 7 cm
0003

S 3 2 663 11.190,00 16,10M2 180.159,00
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm
0004

S 3 6 114 350,00 18,00M3 6.300,00
Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 1,00 m
0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 478.518,00
105.273,96
583.791,96

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.2.4 Odvodnjavanje

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 3 1 1303 1,07 108.000,00KM 115.560,00
Odvodnjavanje obsega površinsko odvodnjavanje (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje
(drenaže). V tej postavki niso upoštevani vtočni jaški in vezi do revizijskih jaškov ter ostali elementi kontrolirane
odvodnje, prepusti (tako za zaledne vode kot tudi na regulacijah), ureditve ponikovalnic, vrtač in izvirov.

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 115.560,00
25.423,20
140.983,20

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.2.5 Prometna oprema

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 4 2 112 1,00 28.800,00KOS 28.800,00
Prometna oprema priključka obsega vse table pred in za izvennivojskim priključkom na hitri cesti
0001

N 4 2 111 1,07 88.290,00KM 94.470,30
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 123.270,30
27.119,47
150.389,77

EUR
EUR

EUR
Nivo 3 1.2.3 Priključek 2-3 Parižlje
Nivo 4 1.2.3.1 Preddela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 111 0,96 1.350,00KM 1.298,70
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 211 80,00 27,00KOS 2.160,00
Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 3.458,70
760,91

4.219,61
EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.3.2 Zemeljska dela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
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N 1 1 104 0,00 0,00* 0,00
Zemeljska dela so zajeta v sklopu DC
(vključno s posteljico)

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 0,00
0,00
0,00

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.3.3 Voziščna konstrukcija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 11 1 104 0,00 0,00* 0,00
ureditev tamponskega sloja je zajeta v okviru popisa za DC
0001

S 3 1 524 8.900,00 13,50M2 120.150,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm
0002

S 3 1 523 8.900,00 12,60M2 112.140,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 7 cm
0003

S 3 2 663 8.900,00 16,10M2 143.290,00
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm
0004

S 3 6 114 290,00 18,00M3 5.220,00
Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 1,00 m
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 380.800,00
83.776,00
464.576,00

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.3.4 Odvodnjavanje

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 3 1 1303 0,96 108.000,00KM 103.896,00
Odvodnjavanje obsega površinsko odvodnjavanje (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje
(drenaže). V tej postavki niso upoštevani vtočni jaški in vezi do revizijskih jaškov ter ostali elementi kontrolirane
odvodnje, prepusti (tako za zaledne vode kot tudi na regulacijah), ureditve ponikovalnic, vrtač in izvirov.

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 103.896,00
22.857,12
126.753,12

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.3.5 Prometna oprema

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 4 2 111 0,96 88.290,00KM 84.934,98
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0001

N 4 2 112 1,00 28.800,00KOS 28.800,00
Prometna oprema priključka obsega vse table pred in za izvennivojskim priključkom na hitri cesti
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 113.734,98
25.021,70
138.756,68

EUR
EUR

EUR
Nivo 3 1.2.4 Priključek 2-4 Šentrupert (s servisnimi cestami)
Nivo 4 1.2.4.1 Preddela
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Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 111 4,60 1.350,00KM 6.210,00
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 211 260,00 27,00KOS 7.020,00
Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 13.230,00
2.910,60
16.140,60

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.4.2 Zemeljska dela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 104 0,00 0,00* 0,00
Zemeljska dela so zajeta v sklopu DC
(vključno s posteljico)

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 0,00
0,00
0,00

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.4.3 Voziščna konstrukcija

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 11 1 104 0,00 0,00* 0,00
ureditev tamponskega sloja je zajeta v okviru popisa za DC
0001

S 3 1 524 37.000,00 13,50M2 499.500,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm
0002

S 3 1 523 37.000,00 12,60M2 466.200,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 7 cm
0003

S 3 2 663 37.000,00 16,10M2 595.700,00
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm
0004

S 3 6 114 1.200,00 18,00M3 21.600,00
Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 1,00 m
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.583.000,00
348.260,00

1.931.260,00
EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.4.4 Odvodnjavanje

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 3 1 1303 4,60 125.000,00KM 575.000,00
Odvodnjavanje obsega površinsko odvodnjavanje (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje
(drenaže). V tej postavki niso upoštevani vtočni jaški in vezi do revizijskih jaškov ter ostali elementi kontrolirane
odvodnje, prepusti (tako za zaledne vode kot tudi na regulacijah), ureditve ponikovalnic, vrtač in izvirov.

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 575.000,00
126.500,00
701.500,00

EUR
EUR

EUR
Nivo 4 1.2.4.5 Prometna oprema

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
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N 4 2 111 4,60 820.000,00KM 3.772.000,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 3.772.000,00
829.840,00

4.601.840,00
EUR
EUR

EUR
Nivo 2 1.3 DEVIACIJE
Nivo 3 1.3.1 Deviacija 1-0

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 105 0,00 0,00* 0,00
V oceni deviacije je upoštevano krožišče
Ovalno krožišče na Partizanski cesti

0001

N 2 2 101 468,00 0,90M1 421,20
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 2 1 101 468,00 18,00M1 8.424,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 1 101 3.100,00 3,00M3 9.300,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 6 2 105 10.700,00 12,00M3 128.400,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0005

N 7 1 101 468,00 720,00M1 336.960,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 1)
0006

N 9 1 006 0,47 80.000,00KM 37.440,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0007

N 4 2 111 0,47 36.000,00KM 16.848,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0008

N 4 2 113 1,00 90.000,00KOS 90.000,00
Prometna oprema križišča obsega vse predkrižiščne table, kažipote, prometne znake in druge označbe v križišču
0009

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 627.793,20
138.114,50
765.907,70

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.2 Deviacija 1-1

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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N 2 2 101 453,00 0,90M1 407,70
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 4 2 111 0,45 36.000,00KM 16.308,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0002

N 2 1 101 453,00 18,00M1 8.154,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 7 1 102 453,00 360,00M1 163.080,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0004

N 9 1 006 0,45 60.000,00KM 27.180,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 215.129,70
47.328,53
262.458,23

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.3 Deviacija 1-2

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 340,00 0,90M1 306,00
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 4 2 111 0,34 27.000,00KM 9.180,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0002

N 2 1 101 340,00 18,00M1 6.120,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 1 101 2.000,00 3,00M3 6.000,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 9 1 006 0,34 60.000,00KM 20.400,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

N 6 2 105 200,00 12,00M3 2.400,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0006

N 7 1 102 340,00 310,50M1 105.570,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0007

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 149.976,00
32.994,72
182.970,72

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.4 Deviacija 1-2a

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
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N 2 2 101 381,00 0,90M1 342,90
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 4 2 114 0,60 9.900,00KM 5.920,20
Oprema na gozdni cesti (oprema za zavarovanje prometa)
0002

N 7 1 105 381,00 52,50M1 20.002,50
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0003

N 2 1 101 381,00 18,00M1 6.858,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 9 1 006 0,38 40.000,00KM 15.240,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 48.363,60
10.639,99
59.003,59

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.5 Deviacija 1-3

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 105 0,00 0,00* 0,00
V oceni deviacije je upoštevano krožišče
krožišče med dev1-2 in 1-3

0001

N 2 2 101 854,00 0,90M1 768,60
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 2 1 101 854,00 18,00M1 15.372,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 7 1 102 854,00 310,50M1 265.167,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0004

N 9 1 006 0,85 60.000,00KM 51.240,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

N 4 2 111 0,85 36.000,00KM 30.744,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 363.291,60
79.924,15
443.215,75

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.6 Deviacija 1-3a

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 298,00 0,90M1 268,20
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001
(EUR) (EUR)
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N 4 2 111 0,30 36.000,00KM 10.728,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0002

N 2 1 101 298,00 18,00M1 5.364,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 1 101 5.960,00 3,00M3 17.880,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 6 2 105 752,00 12,00M3 9.024,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0005

N 7 1 102 298,00 330,00M1 98.340,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0006

N 9 1 006 0,29 60.000,00KM 17.400,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0007

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 159.004,20
34.980,92
193.985,12

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.7 Deviacija 1-3b

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 196,00 0,90M1 176,40
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 196,00 18,00M1 3.528,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 2 105 4.000,00 12,00M3 48.000,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 7 1 102 196,00 310,50M1 60.858,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0004

N 4 2 111 0,20 36.000,00KM 7.056,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0005

N 9 1 006 0,20 60.000,00KM 11.760,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 131.378,40
28.903,25
160.281,65

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.8 Deviacija 1-4, 1-4a in 1-4b

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
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N 2 2 101 275,00 0,90M1 247,50
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 4 2 111 0,28 18.000,00KM 4.950,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0002

N 2 1 101 275,00 18,00M1 4.950,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 1 101 12.100,00 3,00M3 36.300,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 6 2 105 600,00 12,00M3 7.200,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0005

N 7 1 103 275,00 211,50M1 58.162,50
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0006

N 7 1 107 83,00 188,90M1 15.678,70
Priključek na deviacijo
Priključka 1-4a in 1-4b
Geodetska dela, čiščenje terena in voziščna konstrukcija (VK3)

0007

N 9 1 006 0,28 60.000,00KM 16.500,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0008

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 143.988,70
31.677,51
175.666,21

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.9 Deviacija 1-5

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 260,00 0,90M1 234,00
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 260,00 18,00M1 4.680,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 1 101 4.700,00 3,00M3 14.100,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 2 105 7.500,00 12,00M3 90.000,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 7 1 105 260,00 60,00M1 15.600,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0005

(EUR) (EUR)
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N 9 1 006 0,26 40.000,00KM 10.400,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 135.014,00
29.703,08
164.717,08

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.10 Deviacija 1-6

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 175,00 0,90M1 157,50
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 175,00 18,00M1 3.150,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 1 101 2.200,00 3,00M3 6.600,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 2 105 100,00 12,00M3 1.200,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 7 1 105 175,00 60,00M1 10.500,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0005

N 9 1 006 0,18 40.000,00KM 7.000,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 28.607,50
6.293,65
34.901,15

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.11 Deviacija 1-12

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 400,00 0,90M1 360,00
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 400,00 18,00M1 7.200,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 103 400,00 211,50M1 84.600,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0003

N 4 2 111 0,40 27.000,00KM 10.800,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0004

N 9 1 006 0,40 60.000,00KM 24.000,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

(EUR) (EUR)
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Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 126.960,00
27.931,20
154.891,20

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.12 Deviacija 1-7

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 472,00 0,90M1 424,80
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 472,00 18,00M1 8.496,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 1 101 7.100,00 3,00M3 21.300,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 2 105 2.600,00 12,00M3 31.200,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 7 1 103 472,00 153,00M1 72.216,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0005

N 4 2 111 0,47 18.000,00KM 8.496,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0006

N 9 1 006 0,47 40.000,00KM 18.880,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0007

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 161.012,80
35.422,82
196.435,62

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.13 Deviacija 1-29

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 7 1 105 754,00 52,50M1 39.585,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0001

N 4 2 114 0,75 9.900,00KM 7.464,60
Oprema na gozdni cesti (oprema za zavarovanje prometa)
0002

N 2 1 101 754,00 18,00M1 13.572,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 2 2 101 754,00 0,90M1 678,60
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 9 1 006 0,75 40.000,00KM 30.160,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

(EUR) (EUR)
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Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 91.460,20
20.121,24
111.581,44

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.14 Deviacija 1-8

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 238,00 0,90M1 214,20
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 238,00 18,00M1 4.284,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 1 101 8.900,00 3,00M3 26.700,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 2 105 1.200,00 12,00M3 14.400,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 7 1 105 238,00 60,00M1 14.280,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0005

N 9 1 006 0,24 40.000,00KM 9.520,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 69.398,20
15.267,60
84.665,80

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.15 Deviacija 1-28

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 7 1 105 429,00 52,50M1 22.522,50
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0001

N 4 2 114 0,43 9.900,00KM 4.247,10
Oprema na gozdni cesti (oprema za zavarovanje prometa)
0002

N 2 1 101 429,00 18,00M1 7.722,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 2 2 101 429,00 0,90M1 386,10
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 9 1 006 0,43 40.000,00KM 17.160,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 52.037,70
11.448,29
63.485,99

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.16 Deviacija 1-34

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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N 7 1 105 243,00 52,50M1 12.757,50
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0001

N 4 2 114 0,24 9.900,00KM 2.405,70
Oprema na gozdni cesti (oprema za zavarovanje prometa)
0002

N 2 1 101 243,00 18,00M1 4.374,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 2 2 101 243,00 0,90M1 218,70
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 9 1 006 0,24 40.000,00KM 9.720,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 29.475,90
6.484,70
35.960,60

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.17 Deviacija 1-34/a

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 7 1 105 305,00 45,00M1 13.725,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0001

N 2 1 101 305,00 18,00M1 5.490,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 2 2 101 305,00 0,90M1 274,50
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 19.489,50
4.287,69
23.777,19

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.18 Deviacija 1-10a

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 426,00 0,90M1 383,40
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 426,00 18,00M1 7.668,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 4 2 112 1,00 45.000,00KOS 45.000,00
Prometna oprema priključka obsega vse table pred in za izvennivojskim priključkom na hitri cesti
0003

N 4 2 111 0,43 36.000,00KM 15.336,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0004

(EUR) (EUR)
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N 7 1 102 426,00 279,00M1 118.854,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0005

N 9 1 006 0,43 60.000,00KM 25.560,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 212.801,40
46.816,31
259.617,71

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.19 Deviaciji 1-25 in 1-25a

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 7 1 105 370,00 52,50M1 19.425,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0001

N 2 1 101 370,00 18,00M1 6.660,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 2 2 101 370,00 0,90M1 333,00
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 9 1 006 0,37 40.000,00KM 14.800,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 41.218,00
9.067,96
50.285,96

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.20 DEV 1-9 NAVEZOVALNA CESTA PODGORA dlž. 1518 m'
Nivo 4 1.3.20.1 PREDDELA
Nivo 5 1.3.20.1.1 GEODETSKA DELA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 1,60 1.690,00KM 2.705,69
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 81,00 40,20KOS 3.256,20
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 5.961,89
1.311,62
7.273,51

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.1.2 ČIŠČENJE TERENA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 2 132 1.203,00 0,79M2 950,37
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
0001

S 1 2 151 25,00 9,81KOS 245,25
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
0002

S 1 2 152 15,00 11,14KOS 167,10
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
0003

(EUR) (EUR)
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S 1 2 153 5,00 15,27KOS 76,35
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej
0004

S 1 2 171 25,00 6,97KOS 174,25
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo
0005

S 1 2 172 15,00 7,80KOS 117,00
Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo
0006

S 1 2 173 5,00 10,64KOS 53,20
Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo
0007

S 1 2 311 232,00 6,00M3 1.392,00
Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm
Javna pot

0008

S 1 2 312 60,00 6,00M3 360,00
Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini nad 20 cm
0009

S 1 2 323 1.608,00 5,27M2 8.474,16
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm
0010

S 1 2 382 10,00 2,80M1 28,00
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
rezanje na cesti R2-426/7949 navezava na obst. stanje

0011

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 12.037,68
2.648,29
14.685,97

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.1.3 OSTALA PREDDELA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 3 141 90,00 125,18DNI 11.266,20
Ureditev in preusmeritev prometa po enem voznem pasu s semaforji ter pripadajočo horizontalno in vertikalno
signalizacijo po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 11.266,20
2.478,56
13.744,76

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.20.2 ZEMELJSKA DELA
Nivo 5 1.3.20.2.1 IZKOPI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 114 3.130,00 2,46M3 7.699,80
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0001

S 2 1 224 4.272,00 2,84M3 12.132,48
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0002

S 2 1 234 3.417,00 3,00M3 10.251,00
Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0003

S 2 1 243 854,00 4,59M3 3.919,86
Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem
0004

S 2 1 262 0,00 0,00M3 0,00
Doplačilo za pazljivo miniranje kamnine
0005

(EUR) (EUR)
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S 2 1 324 86,40 6,93M3 598,75
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do
1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno
ocena izkopov za prepuste

0006

S 2 1 752 4.151,00 6,47M3 26.856,97
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice
0007

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 61.458,86
13.520,95
74.979,81

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 2 112 22.311,00 0,96M2 21.418,56
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0001

S 2 2 113 8.476,00 1,00M2 8.476,00
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije
0002

S 2 2 114 2.119,00 1,08M2 2.288,52
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 32.183,08
7.080,28
39.263,36

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.2.3 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 4 113 8.704,00 2,17M3 18.887,68
Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4. kategorije
0001

S 2 4 119 50.223,00 13,25M3 665.454,75
Izdelava nasipa iz ............................ z dobavo
... mehke kamnine - 4. kategorije iz kamnoloma

0002

S 2 4 476 32.906,00 10,68M2 351.436,08
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm
kamnitih zrn v debelini 45 cm (po projektu), vključno z dobavo materiala

0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.035.778,51
227.871,27

1.263.649,78
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.2.4 BREŽINE IN ZELENICE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 5 122 16.209,00 1,83M2 29.662,47
Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno
Humuziranje nasipnih brežin

0001

S 2 5 151 16.209,00 0,50M2 8.104,50
Doplačilo za zatravitev s semenom
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 37.766,97
8.308,73
46.075,70

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.20.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
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Nivo 5 1.3.20.3.1 NOSILNE PLASTI
Nivo 6 1.3.20.3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 133 9.063,00 20,72M3 187.785,36
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 187.785,36
41.312,78
229.098,14

EUR
EUR
EUR

Nivo 6 1.3.20.3.1.2 ASFALTNE NOSILNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 626 19.005,00 20,18M2 383.520,90
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 12 cm
A2 Z4

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 383.520,90
84.374,60
467.895,50

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.20.3.2 OBRABNE PLASTI
Nivo 6 1.3.20.3.2.1 ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI

BETONI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 2 291 18.711,00 17,13M2 320.519,43
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf, vezivo ......, razred bituminizirane zmesi A ...., v
debelini ..... cm
BB 11s - AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z2 v deb. 5,0 cm

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 320.519,43
70.514,27
391.033,70

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.20.3.3 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
Nivo 6 1.3.20.3.3.1 ROBNIKI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 5 214 1.307,50 20,70M1 27.065,25
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0001

S 3 5 275 48,00 25,20M1 1.209,60
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona
0002

S 3 5 297 65,00 10,85KOS 705,25
Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/25/50 cm
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 28.980,10
6.375,62
35.355,72

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.20.3.4 BANKINE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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S 3 6 134 2.498,00 19,40M3 48.461,20
Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m
0001

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 48.461,20
10.661,46
59.122,66

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.20.4 ODVODNJAVANJE
Nivo 5 1.3.20.4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 1 132 300,00 51,62M2 15.486,00
Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega
betona, debeli 15 cm
Izpusti pri cevnih prepustih

0001

S 4 1 243 87,00 57,30M1 4.985,10
Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

0002

N 9 1 005 48,00 7,76KOS 372,48
Izdelava iztoka ob že zgrajenem robniku iz cementega betona v jašek  iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementega betona v jašek  po načrtu

0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 20.843,58
4.585,59
25.429,17

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.4.2 JAŠKI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 4 133 48,00 179,44KOS 8.613,12
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
0001

S 4 4 163 2,00 277,30KOS 554,60
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
0002

S 4 4 961 48,00 198,21KOS 9.514,08
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 18.681,80
4.110,00
22.791,80

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.4.3 PREPUSTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 5 115 56,00 147,42M1 8.255,52
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm
0001

S 4 5 133 56,00 28,12M1 1.574,72
Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 80 cm s cementnim betonom C 12/15,
po načrtu

0002

S 4 5 214 10,00 407,33KOS 4.073,30
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 13.903,54
3.058,78
16.962,32

EUR
EUR

EUR
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Nivo 4 1.3.20.5 OPREMA CESTE
Nivo 5 1.3.20.5.1 POKONČNA OPREMA CEST

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 8 1 102 0,00 0,00* 0,00
KVALITETA PROMETNIH ZNAKOV: vsi prometni znaki so iz aluminijaste pločevine, razen znakov z notranjo
osvetljitvijo.Pritrjeni so na vroče cinkan jeklen stebrič #64mm, normalne dolžine 3,0m ter nameščen v prej pripravljen
temelj. Na pločevino se lepi svetlobno odbojna folija I. vrste, razen znakov II-1, II-2, III-5, III-6 in VI-8, ki so iz materiala
II.vrste.

0001

S 6 1 122 8,00 21,57KOS 172,56
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
0002

S 6 1 215 4,00 27,15KOS 108,60
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm
0003

S 6 1 216 4,00 28,38KOS 113,52
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm
0004

S 6 1 652 4,00 88,23KOS 352,92
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste,
premera 600 mm

0005

S 6 1 452 4,00 82,29KOS 329,16
Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste,
dolžina stranice a = 900 mm

0006

S 6 1 722 2,00 102,10KOS 204,20
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste,
velikost od 0,11 do 0,20 m2
z odsevno folijo 1.vrste

0007

S 6 1 726 2,00 210,30KOS 420,60
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste,
velikost 1,01 do 2,00 m2
z odsevno folijo 1.vrste

0008

N 8 1 104 2,00 220,12KOS 440,24
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo 2. vrste, velikost
1,01 do 2,00 m2

0009

N 8 1 105 34,80 1.740,00M2 60.552,00
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z.......... barvo-folijo 2. vrste, velikost
nad 4,00 m2
znak III-84,  1 kom dim. 420x400
znak III-84,  1 kom dim. 300x300
znak iii-85.1 1 kom dim. 300x300
vključno s pripadajočim ogrodjem in temelji

0010

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 62.693,80
13.792,64
76.486,44

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.5.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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N 8 2 102 0,00 0,00* 0,00
OPOMBA ZA OZNAČBE NA VOZIŠČU: vse označbe so tankoslojne iz enokomponetne barve. Debelina nanosa barve
znaša 250 mikronov suhega filma. Širine črt določene po postavkah (karakteristike so opisane v tehničnem poročilu).
Na sveže oznake se posuje 250 g/m2 odsevnih steklenih kroglic.Upošteva se 2-kratno barvanje (drugič po 3 mesecih)
in dolžina barvane črte.

0001

S 6 2 123 4.477,00 2,04M1 9.133,08
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm

0002

S 6 2 253 680,00 0,21M1 142,80
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm
0003

S 6 2 126 3,00 2,84M1 8,52
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 30 cm

0004

S 6 2 256 120,00 0,21M1 25,20
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm
0005

S 6 2 127 48,00 11,93M1 572,64
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 50 cm

0006

S 6 2 257 10,00 0,21M1 2,10
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte .... cm
širina črte 50cm

0007

S 6 2 168 235,50 19,79M2 4.660,55
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

0008

N 8 2 118 931,00 0,70M2 651,70
Doplačilo za posutje odsevnih steklenih kroglic na sveže oznake (250 g/m2)
0009

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 15.196,59
3.343,25
18.539,84

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.5.3 OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 6 3 123 72,00 13,58KOS 977,76
Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz ...........
katadioptra

0001

S 6 3 232 1,00 205,71KOS 205,71
Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 2.
vrste
dim. 30 x 100 cm

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.183,47
260,36

1.443,83
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.20.5.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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S 6 4 288 7,00 42,10KOS 294,70
Dobava in vgraditev krožne zaključnice vrste ZA-F

za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6

0001

S 6 4 446 1.226,00 152,16M1 186.548,16
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6
0002

S 6 4 286 72,00 116,60KOS 8.395,20
Dobava in vgraditev krožne zaključnice, dolžine 12 m
za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6

0003

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 195.238,06
42.952,37
238.190,43

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.21 DEV 1-9A PRIKLJUČEK R2-426/7949 v km 1,2+61 DEV 1-9
Nivo 4 1.3.21.1 PREDDELA
Nivo 5 1.3.21.1.1 GEODETSKA DELA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 0,08 1.690,00KM 126,75
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 5,00 40,20KOS 201,00
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 327,75
72,11
399,86

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.1.2 ČIŠČENJE TERENA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 2 132 150,00 0,79M2 118,50
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
0001

S 1 2 151 4,00 9,81KOS 39,24
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
0002

S 1 2 152 1,00 11,14KOS 11,14
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
0003

S 1 2 171 4,00 6,97KOS 27,88
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo
0004

S 1 2 172 1,00 7,80KOS 7,80
Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo
0005

S 1 2 323 288,63 3,12M2 900,51
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm
0006

S 1 2 382 15,00 2,80M1 42,00
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
0007

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.147,07
252,36

1.399,43
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.1.3 OSTALA PREDDELA
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Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 3 141 30,00 125,18DNI 3.755,40
Ureditev in preusmeritev prometa po enem voznem pasu s semaforji ter pripadajočo horizontalno in vertikalno
signalizacijo po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 3.755,40
826,19

4.581,59
EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.21.2 ZEMELJSKA DELA
Nivo 5 1.3.21.2.1 IZKOPI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 114 242,25 2,46M3 595,93
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0001

S 2 1 214 235,85 2,65M3 625,00
Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z nakladanjem
material obst. vozišča

0002

S 2 1 224 90,00 2,84M3 255,60
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0003

S 2 1 234 72,00 3,50M3 252,00
Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0004

S 2 1 243 18,00 4,59M3 82,62
Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem
0005

S 2 1 262 18,00 0,98M3 17,64
Doplačilo za pazljivo miniranje kamnine
0006

S 2 1 324 5,40 6,93M3 37,42
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do
1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno

0007

S 2 1 325 1,00 9,56M3 9,56
Izkop mehke kamnine - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine
1,1 do 2,0 m

0008

S 2 1 752 19,80 6,47M3 128,11
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice
0009

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 2.003,88
440,85

2.444,73
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 2 112 505,00 0,96M2 484,80
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0001

S 2 2 113 404,00 1,00M2 404,00
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije
0002

(EUR) (EUR)
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S 2 2 114 101,00 1,08M2 109,08
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije
0003

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 997,88
219,53

1.217,41
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.2.3 DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI, POVOZNI PLATO

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 3 312 100,00 1,88M2 188,00
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2
0001

S 2 3 433 100,00 9,25M2 925,00
Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 50 cm
izboljšanje zemeljskih tal na mestu izkopov slabonosilnih tal

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.113,00
244,86

1.357,86
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 4 112 72,00 11,68M3 840,96
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije
vključno z dobavo iz stranskega odvzema

0001

S 2 4 113 18,00 2,17M3 39,06
Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4. kategorije
0002

S 2 4 119 368,00 13,25M3 4.876,00
Izdelava nasipa iz ............................ z dobavo
kamnitega materiala
stranski odvzem

0003

S 2 4 476 841,91 10,68M2 8.991,62
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm
vključno z dobavo materiala

0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 14.747,64
3.244,48
17.992,12

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.2.5 BREŽINE IN ZELENICE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 5 112 852,09 1,63M2 1.388,90
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.388,90
305,56

1.694,46
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.2.6 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 9 116 173,00 0,46T 79,58
Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m
0001

(EUR) (EUR)
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S 2 9 131 114,00 0,94M3 107,16
Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije
0002

S 2 9 133 90,00 0,94M3 84,60
Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije
0003

S 2 9 141 130,00 0,94M2 122,20
Ureditev deponije zemljine
0004

S 2 9 151 235,85 2,30T 542,45
Odlaganje odpadne zemljine
material obst.vozišča

0005

S 2 9 161 114,00 1,26M3 143,64
Nakladanje plodne zemljine - 1. kategorije
0006

S 2 9 162 288,60 1,26M3 363,64
Nakladanje slabo nosilne zemljine - 2. kategorije
0007

S 2 9 163 90,00 1,52M3 136,80
Nakladanje vezljive zemljine - 3. kategorije
0008

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.580,07
347,62

1.927,69
EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.21.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nivo 5 1.3.21.3.1 NOSILNE PLASTI
Nivo 6 1.3.21.3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 133 341,26 20,72M3 7.070,85
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 7.070,85
1.555,59
8.626,44

EUR
EUR
EUR

Nivo 6 1.3.21.3.1.2 ASFALTNE NOSILNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 626 612,00 20,18M2 12.350,16
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 12 cm
A2 Z4

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 12.350,16
2.717,04
15.067,20

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.21.3.2 OBRABNE PLASTI
Nivo 6 1.3.21.3.2.1 ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI

BETONI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 2 291 606,00 17,13M2 10.380,78
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf, vezivo ......, razred bituminizirane zmesi A ...., v
debelini ..... cm
BB 11s - AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z2 v deb. 5,0 cm

0001
(EUR) (EUR)
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Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 10.380,78
2.283,77
12.664,55

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.21.3.3 TLAKOVANE OBRABNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 4 152 24,00 65,30M2 1.567,20
Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti s cementno malto
0001

S 3 4 911 26,00 2,11M2 54,86
Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska)
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.622,06
356,85

1.978,91
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.3.4 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
Nivo 6 1.3.21.3.4.1 ROBNIKI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 5 214 71,00 20,70M1 1.469,70
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
0001

S 3 5 275 3,00 25,20M1 75,60
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona
0002

S 3 5 297 54,00 10,85KOS 585,90
Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/25/50 cm
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 2.131,20
468,86

2.600,06

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.21.3.5 BANKINE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 6 133 12,14 22,42M3 272,18
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 272,18
59,88
332,06

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.21.4 ODVODNJAVANJE
Nivo 5 1.3.21.4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 1 132 5,00 51,62M2 258,10
Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega
betona, debeli 15 cm

0001

S 4 1 243 5,00 57,30M1 286,50
Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

0002

N 9 1 005 3,00 7,76KOS 23,28
Izdelava iztoka ob že zgrajenem robniku iz cementega betona v jašek  iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementega betona v jašek  po načrtu

0003

(EUR) (EUR)
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Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 567,88
124,93
692,81

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.4.2 JAŠKI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 4 133 3,00 179,44KOS 538,32
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
0001

S 4 4 961 3,00 198,21KOS 594,63
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.132,95
249,25

1.382,20
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.4.3 PREPUSTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 4 5 114 16,00 127,42M1 2.038,72
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm
0001

S 4 5 132 16,00 28,12M1 449,92
Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 60 cm s cementnim betonom C 12/15,
po načrtu

0002

S 4 5 111 4,50 76,20M1 342,90
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 30 cm
0003

S 4 5 211 3,00 221,43KOS 664,29
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm
0004

S 4 5 213 2,00 407,33KOS 814,66
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 4.310,49
948,31

5.258,80
EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.21.5 OPREMA CESTE
Nivo 5 1.3.21.5.1 POKONČNA OPREMA CEST

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 8 1 102 0,00 0,00* 0,00
KVALITETA PROMETNIH ZNAKOV: vsi prometni znaki so iz aluminijaste pločevine, razen znakov z notranjo
osvetljitvijo.Pritrjeni so na vroče cinkan jeklen stebrič #64mm, normalne dolžine 3,0m ter nameščen v prej pripravljen
temelj. Na pločevino se lepi svetlobno odbojna folija I. vrste, razen znakov II-1, II-2, III-5, III-6 in VI-8, ki so iz materiala
II.vrste.

0001

S 6 1 122 3,00 21,57KOS 64,71
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
0002

S 6 1 215 3,00 27,15KOS 81,45
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm
0003

S 6 1 452 2,00 82,29KOS 164,58
Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste,
dolžina stranice a = 900 mm

0004

(EUR) (EUR)
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S 6 1 728 7,00 1.064,00M2 7.448,00
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste,
velikost nad 4,00 m2
znak III-85.1 dim.250x275
odsevna folija 2. vrste, vkjučno s pripadajočim nosilnim ogrodjem in temelji

0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 7.758,74
1.706,92
9.465,66

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.5.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 8 2 102 0,00 0,00* 0,00
OPOMBA ZA OZNAČBE NA VOZIŠČU: vse označbe so tankoslojne iz enokomponetne barve. Debelina nanosa barve
znaša 250 mikronov suhega filma. Širine črt določene po postavkah (karakteristike so opisane v tehničnem poročilu).
Na sveže oznake se posuje 250 g/m2 odsevnih steklenih kroglic.Upošteva se 2-kratno barvanje (drugič po 3 mesecih)
in dolžina barvane črte.

0001

S 6 2 123 85,00 2,04M1 173,40
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm

0002

S 6 2 253 5,00 0,21M1 1,05
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm
0003

S 6 2 127 9,00 11,93M1 107,37
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 50 cm

0004

S 6 2 257 7,00 0,21M1 1,47
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte .... cm
širina črte 50cm

0005

S 6 2 168 12,00 19,79M2 237,48
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2

0006

N 8 2 118 12,00 0,70M2 8,40
Doplačilo za posutje odsevnih steklenih kroglic na sveže oznake (250 g/m2)
0007

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 529,17
116,42
645,59

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.21.5.3 OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 6 3 123 1,00 13,58KOS 13,58
Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz ...........
katadioptra

0001

S 6 3 232 1,00 205,71KOS 205,71
Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 2.
vrste
dim. 30 x 100 cm

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 219,29
48,24
267,53

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.22  DEV 1-9B
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Nivo 4 1.3.22.1 PREDDELA
Nivo 5 1.3.22.1.1 GEODETSKA DELA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 0,15 1.690,00KM 250,12
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 8,00 40,20KOS 321,60
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 571,72
125,78
697,50

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.22.1.2 ČIŠČENJE TERENA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 2 132 120,00 0,79M2 94,80
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
0001

S 1 2 311 36,00 6,00M3 216,00
Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 310,80
68,38
379,18

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.22.2 ZEMELJSKA DELA
Nivo 5 1.3.22.2.1 IZKOPI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 114 299,70 2,46M3 737,26
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0001

S 2 1 224 158,40 2,84M3 449,86
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.187,12
261,17

1.448,29
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.22.2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 2 112 1.920,00 0,96M2 1.843,20
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.843,20
405,50

2.248,70
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.22.2.3 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 4 112 583,00 11,68M3 6.809,44
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije
vključno z dobavo iz stranskega odvzema

0001
(EUR) (EUR)
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S 2 4 474 1.862,00 6,41M2 11.935,42
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm
vključno z dobavo materiala

0002

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 18.744,86
4.123,87
22.868,73

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.22.2.4 BREŽINE IN ZELENICE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 5 112 324,00 1,63M2 528,12
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 528,12
116,19
644,31

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.22.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nivo 5 1.3.22.3.1 NOSILNE PLASTI
Nivo 6 1.3.22.3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 132 509,00 20,00M3 10.180,00
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 10.180,00
2.239,60
12.419,60

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.22.3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 844 1.171,00 11,60M2 13.583,60
Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z3 v debelini 7 cm
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 13.583,60
2.988,39
16.571,99

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.22.3.3 BANKINE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 6 132 49,70 22,42M3 1.114,27
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.114,27
245,14

1.359,41
EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.22.4 OPREMA CESTE
Nivo 5 1.3.22.4.1 POKONČNA OPREMA CEST upoštevana v dev.1-9

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 6 1 122 2,00 21,57KOS 43,14
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
0001

(EUR) (EUR)
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S 6 1 216 2,00 28,38KOS 56,76
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm
0002

S 6 1 652 2,00 88,23KOS 176,46
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste,
premera 600 mm

0003

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 276,36
60,80
337,16

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.23 DEV 1-9C
Nivo 4 1.3.23.1 PREDDELA
Nivo 5 1.3.23.1.1 GEODETSKA DELA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 0,26 1.690,00KM 446,16
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 14,00 40,20KOS 562,80
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.008,96
221,97

1.230,93
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.23.1.2 ČIŠČENJE TERENA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 2 132 50,00 0,79M2 39,50
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
0001

S 1 2 323 123,00 5,27M2 648,21
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm
0002

S 1 2 382 7,00 2,86M1 20,02
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 707,73
155,70
863,43

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.23.2 ZEMELJSKA DELA
Nivo 5 1.3.23.2.1 IZKOPI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 114 154,00 2,46M3 378,84
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0001

S 2 1 224 15,00 2,84M3 42,60
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 421,44
92,72
514,16

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.23.2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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S 2 2 112 1.025,00 0,96M2 984,00
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0001

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 984,00
216,48

1.200,48
EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.23.2.3 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 4 112 360,00 11,68M3 4.204,80
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije
vključno z dobavo iz stranskega odvzema

0001

S 2 4 474 670,00 6,41M2 4.294,70
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm
vključno z dobavo materiala

0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 8.499,50
1.869,89
10.369,39

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.23.2.4 BREŽINE IN ZELENICE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 5 112 255,00 1,63M2 415,65
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 415,65
91,44
507,09

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.23.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nivo 5 1.3.23.3.1 NOSILNE PLASTI
Nivo 6 1.3.23.3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 132 193,00 20,00M3 3.860,00
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 3.860,00
849,20

4.709,20

EUR
EUR
EUR

Nivo 6 1.3.23.3.1.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 844 708,00 13,45M2 9.522,60
Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z3 v debelini 7 cm
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 9.522,60
2.094,97
11.617,57

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.23.3.2 BANKINE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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S 3 6 132 76,00 22,42M3 1.703,92
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m
0001

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.703,92
374,86

2.078,78
EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.23.4 OPREMA CESTE
Nivo 5 1.3.23.4.1 POKONČNA OPREMA CEST upoštevana v dev.1-9

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 8 1 102 0,00 0,00* 0,00
KVALITETA PROMETNIH ZNAKOV: vsi prometni znaki so iz aluminijaste pločevine, razen znakov z notranjo
osvetljitvijo.Pritrjeni so na vroče cinkan jeklen stebrič #64mm, normalne dolžine 3,0m ter nameščen v prej pripravljen
temelj. Na pločevino se lepi svetlobno odbojna folija I. vrste, razen znakov II-1, II-2, III-5, III-6 in VI-8, ki so iz materiala
II.vrste.

0001

S 6 1 122 2,00 21,57KOS 43,14
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
0002

S 6 1 216 2,00 27,15KOS 54,30
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm
0003

S 6 1 652 2,00 88,23KOS 176,46
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste,
premera 600 mm
znak II-2

0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 273,90
60,26
334,16

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.24 DEV 1-9D
Nivo 4 1.3.24.1 PREDDELA
Nivo 5 1.3.24.1.1 GEODETSKA DELA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 0,07 1.690,00KM 123,37
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 4,00 40,20KOS 160,80
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 284,17
62,52
346,69

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.24.1.2 ČIŠČENJE TERENA

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 2 132 120,00 0,79M2 94,80
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
0001

S 1 2 312 21,00 6,00M3 126,00
Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini nad 20 cm
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 220,80
48,58
269,38

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.24.2 ZEMELJSKA DELA
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Nivo 5 1.3.24.2.1 IZKOPI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 114 5,00 2,46M3 12,30
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
0001

S 2 1 224 10,00 2,84M3 28,40
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 40,70
8,95
49,65

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.24.2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 2 113 118,00 1,00M2 118,00
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 118,00
25,96
143,96

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.24.2.3 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 4 474 92,00 6,41M2 589,72
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm
vključno z dobavo materiala

0001
(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 589,72
129,74
719,46

EUR
EUR

EUR

Nivo 5 1.3.24.2.4 BREŽINE IN ZELENICE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 5 112 74,00 1,63M2 120,62
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 120,62
26,54
147,16

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.24.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nivo 5 1.3.24.3.1 NOSILNE PLASTI
Nivo 6 1.3.24.3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 132 28,00 20,00M3 560,00
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 560,00
123,20
683,20

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.24.3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
Nivo 6 1.3.24.3.2.1 NEVEZANE OBRABNE PLASTI
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Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 11 1 103 150,00 1,79M2 268,50
Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz peska v debelini 2 cm
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 268,50
59,07
327,57

EUR
EUR
EUR

Nivo 6 1.3.24.3.2.2 VEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 844 112,00 13,45M2 1.506,40
Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z3 v debelini 7 cm
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 1.506,40
331,41

1.837,81

EUR
EUR
EUR

Nivo 5 1.3.24.3.3 BANKINE

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 6 131 3,70 18,78M3 69,49
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m
0001

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 69,49
15,29
84,78

EUR
EUR

EUR

Nivo 4 1.3.24.4 OPREMA CESTE
Nivo 5 1.3.24.4.1 POKONČNA OPREMA CEST upoštevana v dev.1-9

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 8 1 102 0,00 0,00* 0,00
KVALITETA PROMETNIH ZNAKOV: vsi prometni znaki so iz aluminijaste pločevine, razen znakov z notranjo
osvetljitvijo.Pritrjeni so na vroče cinkan jeklen stebrič #64mm, normalne dolžine 3,0m ter nameščen v prej pripravljen
temelj. Na pločevino se lepi svetlobno odbojna folija I. vrste, razen znakov II-1, II-2, III-5, III-6 in VI-8, ki so iz materiala
II.vrste.

0001

S 6 1 122 2,00 21,57KOS 43,14
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
0002

S 6 1 216 2,00 27,15KOS 54,30
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm
0003

S 6 1 652 2,00 88,23KOS 176,46
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste,
premera 600 mm

0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 273,90
60,26
334,16

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.25 Deviacija 1-9E

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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N 2 2 101 423,00 0,90M1 380,70
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 4 2 111 0,42 18.000,00KM 7.614,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0002

N 2 1 101 423,00 18,00M1 7.614,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 7 1 103 423,00 211,50M1 89.464,50
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0004

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 105.073,20
23.116,10
128.189,30

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.26 Deviacija 1-10 in 1-10b

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 1.452,00 0,90M1 1.306,80
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 1.452,00 18,00M1 26.136,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 102 1.452,00 342,00M1 496.584,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0003

N 4 2 111 1,45 36.000,00KM 52.272,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0004

N 4 2 113 1,00 45.000,00KOS 45.000,00
Prometna oprema križišča obsega vse predkrižiščne table, kažipote, prometne znake in druge označbe v križišču
0005

N 9 1 006 1,45 80.000,00KM 116.160,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

N 7 1 107 30,00 52,50M1 1.575,00
Priključek na deviacijo
Priključek 1-10b
voziščna konstrukcija (makadam)

0007

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 739.033,80
162.587,44
901.621,24

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.27 Deviacija 1-11

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV
(EUR) (EUR)
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N 2 2 101 184,00 0,90M1 165,60
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 184,00 18,00M1 3.312,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 103 184,00 234,00M1 43.056,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0003

N 4 2 111 0,18 22.500,00KM 4.140,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0004

N 9 1 006 0,18 40.000,00KM 7.360,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 58.033,60
12.767,39
70.800,99

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.28 Deviacija 1-11a in 1-11b

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 436,00 0,90M1 392,40
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 436,00 18,00M1 7.848,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 103 436,00 234,00M1 102.024,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0003

N 4 2 111 0,44 22.500,00KM 9.810,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0004

N 9 1 006 0,44 40.000,00KM 17.440,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0005

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 137.514,40
30.253,17
167.767,57

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.29 Deviacija 1-11c

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 286,00 0,90M1 257,40
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001
(EUR) (EUR)
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N 2 1 101 286,00 18,00M1 5.148,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 105 286,00 45,00M1 12.870,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0003

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 18.275,40
4.020,59
22.295,99

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.30 Deviacija 1-15

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 369,00 0,90M1 332,10
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 369,00 18,00M1 6.642,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 1 101 2.000,00 3,00M3 6.000,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 7 1 102 369,00 279,00M1 102.951,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0004

N 4 2 111 0,37 18.000,00KM 6.642,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0005

N 9 1 006 0,37 40.000,00KM 14.760,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 137.327,10
30.211,96
167.539,06

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.31 Deviacija 1-31

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 269,00 0,90M1 242,10
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 269,00 18,00M1 4.842,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 105 269,00 52,50M1 14.122,50
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0003

N 9 1 006 0,27 40.000,00KM 10.760,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0004

(EUR) (EUR)
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Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 29.966,60
6.592,65
36.559,25

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.32 Deviacija 1-32 in 32a

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 7 1 105 773,00 52,50M1 40.582,50
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0001

N 2 1 101 773,00 18,00M1 13.914,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 2 2 101 773,00 0,90M1 695,70
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 9 1 006 0,77 40.000,00KM 30.920,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 86.112,20
18.944,68
105.056,88

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.33 Deviacija 1-16

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 211,00 0,90M1 189,90
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 211,00 18,00M1 3.798,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 1 101 640,00 3,00M3 1.920,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 2 105 9.250,00 12,00M3 111.000,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 7 1 102 211,00 485,00M1 102.335,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0005

N 8 1 111 0,21 36.000,00KM 7.596,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0006

N 9 1 006 0,21 80.000,00KM 16.880,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0007

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 243.718,90
53.618,16
297.337,06

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.34 Deviacija 1-17 in 1-17c
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Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 105 0,00 0,00* 0,00
V oceni deviacije je upoštevano krožišče
Krožišča v sklopu priključka

0001

N 2 2 101 605,00 0,90M1 544,50
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 2 1 101 605,00 18,00M1 10.890,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 1 101 785,00 3,00M3 2.355,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 6 2 105 8.350,00 12,00M3 100.200,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0005

N 7 1 101 605,00 555,00M1 335.775,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 1)
0006

N 4 2 111 0,61 36.000,00KM 21.780,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0007

N 9 1 006 0,61 80.000,00KM 48.400,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0008

N 4 2 113 2,00 45.000,00KOS 90.000,00
Prometna oprema križišča obsega vse predkrižiščne table, kažipote, prometne znake in druge označbe v križišču
0009

N 7 1 107 88,00 52,50M1 4.620,00
Priključek na deviacijo
Priključek 1-17c
voziščna konstrukcija (makadam)

0010

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 614.564,50
135.204,19
749.768,69

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.35 Deviacija 1-17b

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 63,00 0,90M1 56,70
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 63,00 18,00M1 1.134,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 102 63,00 385,00M1 24.255,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 2)
0003

(EUR) (EUR)
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N 9 1 006 0,06 60.000,00KM 3.780,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0004

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 29.225,70
6.429,65
35.655,35

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.36 Deviacija 1-33

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 240,00 0,90M1 216,00
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 240,00 18,00M1 4.320,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 1 101 4.540,00 3,00M3 13.620,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 2 105 190,00 12,00M3 2.280,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 4 2 111 0,24 36.000,00KM 8.640,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0005

N 7 1 103 240,00 225,00M1 54.000,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 83.076,00
18.276,72
101.352,72

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.37 Deviacija 1-17a

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 402,00 0,90M1 361,80
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 402,00 18,00M1 7.236,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 105 402,00 45,00M1 18.090,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0003

N 9 1 006 0,40 40.000,00KM 16.080,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 41.767,80
9.188,92
50.956,72

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.38 Deviacija 1-18
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Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 457,00 0,90M1 411,30
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 457,00 18,00M1 8.226,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 1 101 1.300,00 3,00M3 3.900,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 2 105 6.780,00 12,00M3 81.360,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 7 1 103 457,00 225,00M1 102.825,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0005

N 4 2 111 0,46 27.000,00KM 12.339,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0006

N 9 1 006 0,46 60.000,00KM 27.420,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0007

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 236.481,30
52.025,89
288.507,19

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.39 Deviacija 1-120

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 374,00 0,90M1 336,60
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 374,00 18,00M1 6.732,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 6 1 101 580,00 3,00M3 1.740,00
Izkopi
2./3. kategorije
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 6 2 105 14.570,00 12,00M3 174.840,00
Nasipi
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 7 1 105 374,00 60,00M1 22.440,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0005

N 9 1 006 0,37 40.000,00KM 14.960,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

(EUR) (EUR)
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Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 221.048,60
48.630,69
269.679,29

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.40 Deviacije 1-17a, 1-16a, 1-18a, 1-120a, 1-35b, 1-35a

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 1.757,00 0,90M1 1.581,30
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 1.757,00 18,00M1 31.626,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 105 1.757,00 45,00M1 79.065,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 112.272,30
24.699,91
136.972,21

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.41 Deviacija 1-35

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 544,00 0,90M1 489,60
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 544,00 18,00M1 9.792,00
Čiščenje terena na deviaciji
Kar ni upoštevano v popisu DC

0002

N 6 2 105 0,00 12,00M3 0,00
Nasipi
Upoštevano v sklopu p.Šentrupert

0003

N 6 1 101 0,00 3,00M3 0,00
Izkopi
Upoštevano v sklopu p.Šentrupert

0004

N 7 1 105 544,00 52,50M1 28.560,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0005

N 9 1 006 0,54 40.000,00KM 21.760,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 60.601,60
13.332,35
73.933,95

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.42 Deviacija 1-40

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 278,00 0,90M1 250,20
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001
(EUR) (EUR)
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N 2 1 101 278,00 18,00M1 5.004,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 105 278,00 45,00M1 12.510,00
Voziščna konstrukcija deviacije (makadam)
0003

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 17.764,20
3.908,12
21.672,32

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.43 Deviacija 1-36

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 215,00 0,90M1 193,50
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 215,00 18,00M1 3.870,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 103 215,00 225,00M1 48.375,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0003

N 9 1 006 0,22 40.000,00KM 8.600,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 61.038,50
13.428,47
74.466,97

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.44 Deviacija 1-36a in 1-36b

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 346,00 0,90M1 311,40
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 4 2 113 2,00 27.000,00KOS 54.000,00
Prometna oprema križišča obsega vse predkrižiščne table, kažipote, prometne znake in druge označbe v križišču
0002

N 2 1 101 346,00 18,00M1 6.228,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0003

N 7 1 103 346,00 225,00M1 77.850,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0004

N 4 2 111 0,35 27.000,00KM 9.342,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0005

N 9 1 006 0,35 40.000,00KM 13.840,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0006

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 161.571,40
35.545,71
197.117,11

EUR
EUR

EUR
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Nivo 3 1.3.45 Deviacija 1-37

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 105 0,00 0,00* 0,00
V oceni deviacije je upoštevano krožišče
Krožišči na R1

0001

N 2 2 101 322,00 0,90M1 289,80
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 4 2 113 2,00 45.000,00KOS 90.000,00
Prometna oprema križišča obsega vse predkrižiščne table, kažipote, prometne znake in druge označbe v križišču
0003

N 2 1 101 322,00 18,00M1 5.796,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0004

N 6 1 101 0,00 3,00M3 0,00
Izkopi
Upoštevano v sklopu p.Šentrupert

0005

N 6 2 105 0,00 12,00M3 0,00
Nasipi
Upoštevano v sklopu p.Šentrupert

0006

N 7 1 101 322,00 490,00M1 157.780,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 1)
0007

N 4 2 111 0,32 54.000,00KM 17.388,00
Prometna oprema vzdolž ceste (linijsko) obsega pokončno opremo (prometni znaki, portali, semaforji),  označbe na
vozišču (črte in druge označbe), opremo za vodenje prometa (smerniki, ploščat prometni steber) in opremo za
zavarovanje prometa (varnostna ograja, varovalna ograja, elementi za zasenčenje, naprava za opozarjanje na
nevarnost vetra).

0008

N 9 1 006 0,32 80.000,00KM 25.760,00
Površinsko odvodnjavanje deviacije (ureditve jarkov, koritnice, kanalete ), globinsko odvodnjavanje (drenaže).
0009

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 297.013,80
65.343,04
362.356,84

EUR
EUR

EUR

Nivo 3 1.3.46 Deviacija 1-41

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 2 101 681,00 0,90M1 612,90
Geodetska dela na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0001

N 2 1 101 681,00 18,00M1 12.258,00
Čiščenje terena na deviaciji
Upoštevana so dela, ki niso vključena v popisu HC.

0002

N 7 1 103 681,00 225,00M1 153.225,00
Voziščna konstrukcija deviacije (asfaltna - VK 3)
0003

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 166.095,90
36.541,10
202.637,00

EUR
EUR

EUR
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3.1.6 Risbe  
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