



B		Dopolnjeno po javni razgrnitvi in recenziji		Junij 2016	
Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spr.:	
Investitor:		Objekt:			
 Povezujemo Slovenijo		DC DRAVOGRAD - ŠENTRUPERT			
Projektant:		Del objekta/sistem:			
 IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija		Odsek št. 1: VELENJE - ŠENTRUPERT			
/		Vrsta načrta:			
/		4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME 4/1 Načrt ureditve VN vodov			
Ime in priimek:		Ident. št.:		Vsebina risbe (dokumenta):	
Odgovorni vodja projekta:		G-2130		Ocena stroškov	
Odgovorni projektant:		E-1620			
Sodelavec-odg. projektant:		/		Številka projekta:	
/		/		11-0334	
Izdelal:		/		Vrsta projekta:	
Damir Javor, el. teh.		/		IDP	
Datum izdelave:		Merilo:		Klasifikac. oznaka:	
Julij 2010, dop. Jun 2016		/		C D	
/		/		Stran/ strani:	
/		/		3/3	
/		/		Identifikac. oznaka:	
/		/		CADS1 -- 3 E 1 0 0 2 B <sup>Spr.:</sup>	

		<b>001.2211</b>	<b>T.1.2</b>	
--	--	-----------------	--------------	--

Ocena stroškov je izdelana na osnovi izkušenj pri gradnji tovrstnih objektov. V grobem smo v tem načrtu ocenili sledeče aktivnosti in sicer:

- zakoličenje stebra,
- pripravljalna in zaključna dela ter nabava materiala,
- izkopi za temelj, izdelava temelja, izkopi za ozemljitve, zasip in razmet materiala
- izdelava in montaža stebra in izdelava ozemljitev,
- nabava in montaža obešalne opreme,
- zaščita križanih objektov,
- montaža vodnikov in zaščitne vrvi in uravnavanje izolatorskih verig,
- demontaža daljnovoda (vrvi, izolacija, stebri, temelji, transport...),
- kontrola varnostnih višin,
- ostala dela

## T.1.2 OCENA STROŠKOV

Št.	Naziv	količina	enota	cena/enota (€)	znesek (€)
1.	D1, D1A – Ureditev križanja DV 110 kV Šoštanj – Podlog II <b>SKUPAJ</b>	1	Kos	87.000,00	87.000,00 <b>87.000,00</b>
2.	D2, D2A – Ureditev križanja DV 110 kV Šoštanj – Podlog I <b>SKUPAJ</b>	1	Kos	1.500,00	1.500,00 <b>1.500,00</b>
3.	D3, D4 – Ureditev križanja DV 220 kV Šoštanj – Podlog predvideni prehod na 400 kV <b>SKUPAJ</b>	1	Kos	1.000,00	1.000,00 <b>1.000,00</b>
4.	D5, D6 – Ureditev križanja DV 400 kV Šoštanj - Podlog <b>SKUPAJ</b>	1	Kos	1.000,00	1.000,00 <b>1.000,00</b>
5.	D7 – Ureditev križanja DV 110 kV Podlog – Mozirje <b>SKUPAJ</b>	1	Kos	198.000,00	198.000,00 <b>198.000,00</b>
6.	D8, D8A – Ureditev križanja DV 400 kV Beričevo – Podlog <b>SKUPAJ</b>	1	Kos	18.000,00	18.000,00 <b>18.000,00</b>
7.	D9 – Ureditev križanja DV 400 kV Beričevo – Podlog <b>SKUPAJ</b>	1	Kos	15.000,00	15.000,00 <b>15.000,00</b>
<b>REKAPITULACIJA SKUPAJ D1, D1A, D2, D2A, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D8A in D9 brez DDV (€)</b>					<b>321.500,00</b>