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13.0 PROJEKTNA NALOGA
13.1 SPLOSNA IZHODISCA

Skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, Ur.l. RS, $t. 76/04), to¢ko 2.1.2 Zeleznigko
omrezZje, je za navezovanje na evropsko » TEN« infrastrukturno omrezje ter na V. in X. panevropski
prometni koridor, ki potekata preko Slovenije, potrebno rekonstruirati in dograditi daljinske Zelezniske
povezave mednarodnega pomena, ki bodo omogocale hitrosti do 160 km/h. Na te proge, ki so
neposredno vezane na evropske prometne tokove, se navezujejo drzavna in regionalna prometna
vozlis€a za tovorni in potniSki promet, s katerimi se omogoci konkurenéne pogoje za razvoj dejavnosti
v evropskem prostoru.

Dinamika izgradnje oz. posodobitev glavnih smeri slovenskega ZelezniSkega omreZzja je opredeljena v
Nacionalnem programu razvoja Slovenske ZelezniSke infrastrukture (NPRSZI, Ur.l. RS, §t. 13/1996).
Zeleznigka postaja Pragersko je Ze danes pomembno Zelezni$ko vozli$&e, ki leZi na V. panevropskem
koridorju, ki povezuje Benetke preko Ljubljane z Budimpesto in X. panevropskem koridorju, ki se proti
severu povezuje z zmogljivimi daljinskimi ZelezniSkimi povezavami v smeri od Zidanega mosta do
Maribora in naprej proti Dunaju.

Obstojec¢a postaja Pragersko predstavla pomembno prometno vozlis¢e, ki sluzi tovornemu in
potniSkemu prometu tako v notranjem kot v mednarodnem prometu. Postaja je zastarela in sedaj
obsega poleg postajnega poslopja in peronov tudi tirne naprave podrejene tehnologiji prometa
(prevozni tiri, tiri za odpravo in sestavo vlakov, tiri za zbiranje tovora, tiri za deponiranje vagonov itd.).
Peroni pred postajnim poslopjem so nepokriti ter med seboj povezani z nivojskimi prehodi. Na
zahodnem delu obmocja postaje pa predstavlja ozko grlo tudi nivojski prehod glavne ceste 1. reda (G1
- 2, odsek §t. 1290) Slovenska Bistrica — Hajdina — Ptuj — Ormoz oz. bodoce ob¢inske ceste.

Zaradi potrebne posodobitve postaje Pragersko, kakor tudi zaradi zagotavljanja ustreznega
priklju€evanja na naértovano modernizirano zeleznisko progo Pragersko — Ormoz — Hodo$ (dograditev
drugega tira in elektrifikacija) je potrebno pristopiti na osnovi ze izdelanega Idejnega projekta (IDP) k
izdelavi Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev
vozli€a z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko

Postaja Pragersko je vmesna postaja na dvotirni elektrificirani progi Zidani most - Maribor, razporedna
postaja na enotirni progi Pragersko - Srediste (Cakovec Hrvaska), nadzorna postaja za podrejene
delovne enote postaj (Dolga gora, Slovenska Bistrica, Poljcane in Race) in opravlja dolznosti mejne
postaje za vse vlake, ki prestopijo mejno &rto na mejnem prehodu Srediée — Cakovec (Hrvaska).
Postaja je odprta za sprejem in odpravo potnikov v notranjem in mednarodnem prometu ter za sprejem
in odpravo vagonskih poSiljk.

Predvideni ukrepi zajemajo:

- optimizacijo tehnologije ZelezniSkega prometa, ki omogoa maksimalno zmogljivost vozlis¢a
Pragersko,

- ureditev in posodobitev zelezniSke postaje Pragersko,

- ureditev cest in nadomestitev nivojskih z izven nivojskimi prehodi
PGD faza 1 Stran 2 od 31

002.2140 | 0.13




T e O i

W 219

lzva/alec JV: \' St ilele

13.2 PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Predmet projektne naloge je:

- Analiza prejete dokumentacije, prostora in zahtev naroCnika in izdelava Elaborata optimizacije
gradnje s predlogom faznosti izvedbe;

- lzdelava Elaborata prometne tehnologije, s katerim se dolodi tehnologijo prometa na ureditvi
vozlis€a z ureditvijo ZzelezniSke postaje Pragersko;

- lzdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za ureditev vozlis€a z ureditvijo
zelezniske postaje Pragersko skupaj s pripadajoCimi ureditvami;

- lzdelava Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev vozli§¢a z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko
skupaj s pripadajocimi ureditvami

Pri izdelavi projektov je potrebno upoStevati tudi tehniCne parametre in projektne reSitve, ki so
predvidene v:

- ldejnem projektu rekonstrukcije ZzelezniSke postaje PRAGERSKO, st. projekta 817, ki ga je izdelalo
projektivno podijetje Tiring d.o.o.., september 2011, dopolnitve 2012;

- Navedene projekte je potrebno izdelati na podlagi veljavnhe Uredbe o drZzavnem prostorskem
nacrtu za preureditev zelezniSke postaje Pragersko (Ur.l. RS §t.: 12/2014);

- Vso projektno dokumentacijo je potrebno izdelati v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS &t. 55/08) in ostalo veljavno zakonodajo, ki je veljavna v €asu projektiranja.

13.3 VSEBINA IN OBSEG NALOGE

13.3.1 V prvi fazi izbrani ponudnik izvede analizo prejete dokumentacije, prostora in zahtev

naro¢nika, na podlagi katere izdela Elaborat optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe
projekta.

Izdelati je potrebno Elaborat faznosti izvedbe projekta. Projektant pripravi najmanj dve moznosti
izvedbe faznosti. V prvi fazi se predvidi obseg del, ki je nujno potreben za navezavo postaje
Pragersko na obstoje€e oziroma novo izvedeno infrastrukturno stanje. V nadaljni fazi pa se bo
izvedel Se preostali predpisani obseg del. Predlagani ukrepi in faze morajo biti tudi denarno
ovrednoteni.

Glede na dejstvo, da je obseg projekta znan na osnovi Ze izdelanega ldejnega projekta in DPN
in da je ponudnik obvezan izvesti celoten obseg projekta, lahko izbrani ponudnik nemudoma po
podpisu pogodbe oziroma po predaji Elaborata optimizacije gradnje s predlogom faznosti
izvedbe pri¢ne z izdelovanjem dolo¢enih faz PGD (npr. zbiranje podatkov, Geodetski posnetek,
Geolosko-geotehnicni elaborat,...). Nadaljne faze pa bo lahko izvedel Sele po potrditvi Elaborata
optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe, kar mora upostevati pri oddaji ponudbe.
Elaborat optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe projekta je sestavni del PGD
projekta.

13.3.2Da bi bilo mogoce izdelati PGD in PZI projektno dokumentacijo, je potrebno predhodno ali
vzporedno z izdelavo projektov izdelati Elaborat prometne tehnologije.

V Elaboratu se smiselno zdruzijo:

o Elaborat prometne tehnologije;
o Elaborat tehnologije ZelezniSkega prometa v ¢asu gradnje;
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o Elaborat postopnega vklju¢evanja v promet;
e Elaborat faznosti izvedbe del.

Glavni rezultati elaboratov so:

e identifikacija ozkih grl z vidika prometne prepustnosti, energetskega napajanja, SVTK,... in
doloditev termina zasi¢enosti,

e ugotovitev potreb (po letih 2020, 2030, 2040),

e predlog ukrepov (potrebno jih je fazno oz. €asovno opredeliti).

Potrebno je opredeliti ¢asovne faze ukrepov oz. navesti prioriteto izvedbe ukrepov. Stopnja
prioritete se doloCi na podlagi priCakovanega termina zasiCenosti proge in omejenih pogojev
obratovanja vlakov ter obseznosti 0z. zahtevnosti izvedbe investicije.

Na osnovi obstojecih statisti¢nih podatkov in Ze izdelanih prometnih Studij in Resolucije se dolodi
obseg zelezniSkega prometa za leto 2013, 2020, 2030 in 2040.

Izdelovalec uposteva naslednje Studije:

1. Studija upravienosti nove Zelezniske povezave med Divado in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim
Mostom, JV PNZ d.o.o0., Ljubljana in Véssing GmbH, 2013,

2. Analiza moznosti in potreb razvoja javne Zelezniske infrastrukture v Republiki Sloveniji, Prometni
institut, januar 2011,

3. Napoved prometa z ugotavljanjem ozkih grl in predlogom ukrepov za njihovo odpravo na JZI,
Strokovno-razvojna naloga, Prometni institut Ljubljana, junij 2013,

4. Strateski nacionalni program razvoja prometne infrastrukture, Zasnova alternativnih strategij,
vrednotenje in predlog osnutka strategije, PNZ d.o.0., marec 2014 (v nadaljevanju Resolucija).

Za obstojeCe ZelezniSko vozlis€e Pragersko je treba doloditi prevozno in prepustno zmogljivost.

Zmogljivost ZelezniSke proge se meri na dva nacina:

- prevozna zmogljivost v Stevilu prepeljanega tovora v €asovni enoti, uporabljata se enoti [neto
ton/leto] in [neto ton/dan],

- prepustna zmogljivost v Stevilu prepeljanih viakov v obe smeri [vlakov/dan].

Za potrebe analize zmogljivosti vozlis¢a Pragersko je potrebno izdelati zelezniSki prometni
model. Model mora omogocati podrobno modeliranje zelezniSke infrastrukture, voznih redov,
simulacij kapacitetnih izracunov po metodi, ki je opredeljena v objavi UIC 406".

Modeliranje vozliS¢a mora biti izdelano na mikroskopskem nivoju in zajemati sledeCe parametre
postaje Pragersko: postaje, peroni, koristne in dejanske dolzine glavnih postajnih tirov, dolzine
progovnih odsekov, voznoredne hitrosti posameznih vrst vlakov, nagibi, elektrifikacija, dovoljena
osna bremenitev. Model mora omogociti tudi modeliranje razli¢nih signalnovarnostnih naprav ter
oblikovanje in analizo voznih redov z izraCunom voznih €asov, zasedenostjo prog in detekcijo
konfliktov.

Mikroskopski prometni model postaje Pragersko mora zajemati: dejanske in koristne dolzZine
postajnih tirov, uvozne, izvozne ter premikalne signale (lokacija in vrsta SV naprave), mozne
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kombinacije vlakovnih poti, prepeljevalne voznje ter Case potrebne za zavarovanje, postavitev in
razreSitev voznih poti.

Zelezniski model mora omogoéati izradun zmogljivosti in zasi¢enosti posameznih segmentov
prog in postajnih tirov postaje Pragersko.

Zeleznigki model mora omogoéiti tudi analizo zasedenosti posameznih postajnih tirov z
namenom, da se dolo¢i bododi termin zasi¢enja postajne kapacitete postaje Pragersko.

Na osnovi teh podatkov je treba izraCunati prevozno in prepustno zmogljivost zelezniSkega
vozlis€a Pragersko za prvo leto za leto, ko bo obstojeCe ZelezniSko vozlis€e zasi¢eno, ter za leta
2020, 2030 in 2040.

Pri¢akovani rezultat tehnologije ZzelezniSkega prometa so:
- priCakovano Stevilo potniskih, tovornih in lokomotivskih vlakov,
- vozni ¢asi,
- postajni intervali,
- vozni redi,
- prepustna in prevozna zmogljivost,
- zasedenost posameznih tirov,
- prikaz koristne dolzine tirov,
- kateri tiri so elektrificirani,
- shematski prikaz tirnih in drugih tehni¢nih naprav,
- opremljenost postaje s signalno-varnostnimi napravami.

Analiza se opravi vsaj za 4 Casovne preseke (osnovno leto, leta: 2020, 2030 in 2040).

Rezultat mora biti jasen prikaz dejanske prevozne in prepustne zmogljivosti vozlis€a v ustreznih
enotah, v katerem letu pride do zasiCenja (dosezena zmogljivost) zelezniSkega vozlis€a
Pragersko, prikazan vozni red ter opisani in utemeljeni vsi izracuni.

Prometno-tehnoloSka preveritev bo osnova za nadrtovanje potrebnih ureditev dolgoroCne
ureditve odvijanja ZelezniSkega prometa na obmocju vozliS¢a Pragersko (postaje Pragersko), ki
bo zadostila pricakovanemu obsegu prometa najmanj do leta 2040. Rezultat prometno-tehnicne
preveritve so usmeritve za tehnicne resitve v sklopu PGD.

Izvajalec mora v analizi izdelati tudi analizo tveganja. Ta mora izpostaviti predvsem tiste
parametre, ki bistveno vplivajo na rezultate prepustnosti. Nadalje mora naro€niku naloge opisati
kljuéne postopke, korake, terminske okvire pri pripravi projektov v vseh treh smereh, da bi bila
tveganja pri nacrtovanju in izvedbi ¢im manjsa.

V okviru Elaborata prometne tehnologije morajo biti pripravljeni tudi vsi podatki, ki so potrebni za
izraun obremenitev s hrupom v skladu s predpisano veljavno metodologijo izrauna po
nizozemski metodi RMR:

- $tevilo vlakovnih kompozicij loéeno po kategorijah RMR za DAN/VECER/NOC,

- povprecno $t. vagonov ali povpreéno dolzino kompozicije, za vsako kategorijo RMR,
- Hitrost za vsako kompozicijo oz. kategorijo,

- Delez vlakovnih kompozicij posameznih kategorij, ki se bodo na postaji ustavljale,

- Obmocja zaviranja, obmocja pospeSevanja za vsako kompozicijo oz. kategorijo,

- Vrsta pragov (op. les, beton, ipd...),
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13.3.3

- Vrsta tracnic (op. varjene, nevarjene),

- Stevilo kretnic na 100m,

- Lokacija in vrsta objektov (npr: AB most, AB podvoz, ipd...),

- morebitne druge podatke, ki bodo potrebni za izraCun obremenitev s hrupom

Na osnovi izdelanega Elaborata tehnologije prometa mora elaborat podati in utemeljiti
najprimernej$o lokacijo tirov in tirnih naprav in podati vse elemente vozne mreze ter SV in TK
naprav, ki so potrebni za ureditev vozliS§¢a z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko v sklopu
ze izdelanega IDP in Uredbe o drzavnem prostorskem nacrtu za preureditev ZelezniSke
postaje Pragersko (Ur.l. RS §t.: 12/2014).

Pri dolo¢itvi lokacij tirov in tirnih naprav in drugih elementov vozne mreze ter SV TK naprav je
potrebno upoStevati, da mora biti obseg del in s tem povezani stroski za izvedbo del, kot tudi
za kasnejSo vzpostavitev stanja predvidenega v projektu ureditve vozliS¢a z ureditvijo
zelezniSke postaje Pragersko, ¢im manjsi.

Izsledke elaborata je potrebno upostevati pri projektiranju PGD in PZI projekta in je sestavni
del spodaj navedenega PGD projekta.

PGD projekt ureditve vozlis€a z ureditvijo zelezniSke postaje Pragersko in pripadajocih ureditev
(gradbenih, elektro energetskih, strojnih, SV in TK naprav, ... ), obsega vodilno mapo in
nacrte, iz katerih bodo jasno in nedvoumno razvidne tehnicne reSitve in prikazana skladnost z
zgoraj navedeno ze izdelano projektno dokumentacijo, Uredbo o drzavnem prostorskem
nacrtu in veljavno tehni¢no regulativo. Posamezni nacrti vsebujejo uvodne strani, tehni¢no
porocilo, popise del in predracune, razne priloge, risbe ipd.).

Projekt mora vsebovati najmanj naslednje nacrte:

— Krajinske arhitekture (ureditev reliefa in zelenih povrsin)
— Arhitekture - Stavbe na Zelezniski infrastrukturi z pripadajo¢imi elektro in strojnimi
inStalacijami
o Rusitve oziroma prestavitve na novo lokacijo:
= Objekti 1,2,... do 18
o Obijekti predvideni za obnovo in rekonstrukcijo:
= vodni stolp, na desni strani proge, v km 575+020;
= zgradba SVTK, na desni strani proge, v km 575+090;
= postajno poslopje, na levi strani proge, v km 575+175;
= prometni urad, na levi strani proge, v km 575+255
= silos
o Novogradnje:
= TMD garaza
= Stavba za vzdrzevalce SVTK in EE
= Stavba za vzdrzevalce SVP MB

= Prometni urad (dozidava k obstojeCi stavbi prometnega urada)

PGD faza 1 Stran 6 od 31

002.2140 | 0.13




W 219

lzva/alec JV: \' St ilele

T e O i

= Nadstreski ob stavbi za vzdrzevalce SVTK IN EE ter SVP MB
= Nadstreski na peronu in nad podhodom
= Postaje za elektro energetsko napajanje

— Tiri in tirne naprave -V sklopu PGD in PZI projekta je potrebno izdelati naért tirov in tirinih
naprav, ki vsebuje zgornji in spodnji ustroj, vkljuéno z odvodnjavanjem. V sklopu vozli€a
Pragersko je potrebno obdelati vse strani uvoza na postajo Pragersko (»A« stran Celje,
»B« stran Maribor in »C« ali »B3« stran Ormoz), z vsemi tiri in tirnimi zvezami, peroni, itd..
za optimalno funkcioniranje potniSskega in tovornega dela postaje. V sklopu tirnih zvez je
obdelati tudi vse viSinske nacrte lo€nih kretnic in z njimi povezanih kretniskih zvez.

— Cestne ureditve

o A1- Ptujska cesta

= Krizis€e zahodno od podvoza
= Krizis€e vzhodno od podvoza
o A2- cesta mimo gasilskega doma
o A3- cesta mimo kulturnega doma
o A4-vzhodna servisna cesta
o Ab- zahodna servisna cesta
o AG6- prikljuéek do KD in stanovanjskih objektov
o B1- poljska cesta
o B2- povezovalna cesta
o C1- Cesta v triangel
o C2- PreSernova ulica — jug
o C3- PreSernova ulica — sever
o C4- Servisna cesta v trianglu
o Ureditev parkiris¢
— Zelezniski podvoz na glavni cesti A1 kesonske izvedbe s &rpaliséem
— Podvozi na lokalnih cestah in podhod

o Zeleznidki podvoz na poljski cesti B1 kesonske izvedbe z &rpaliséem s cestnim
premostitvenim objektom,

o Zelezniski podvoz na dostopni cesti v triangel C1 kesonske izvedbe z &rpali$éem s
cestnim premostitvenim objektom

o Podhod pod Zeleznico z dostopi na peron
— Mostovi in prepusti

o Most preko Trojisnice Pr9c

o Most preko Trojisnice Pr9b

o Most preko Polskave Pr2

o prepusti pod ZelezniSko progo in dostopnimi potmi
— Razsiritev obstojec¢ega Podvoza na obvoznici Pragersko
— Protihrupne ograje
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— Ostali inzenirski objekti, stavbe in ceste, v koliko jih je potrebno izvesti ali poruSiti ali
rekonstruirati za ureditev vozliS€a z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko in za pridobitev
soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja

— Ureditve komunalnih vodov (plinovod, telekomunikacijsko omrezje, CATV omreZij,
meteorna kanalizacija, komunalna kanalizacija, elektroenergetsko omrezje, javna
razsvetljava, vodovod,...)

— Vodnogospodarske ureditve

— Omrezje voznega voda

— Stabilne naprave elektricne vieke

— Zunanja razsvetljava

— Javna razsvetljava

— Elektro - energetsko napajanje

— Nagcrt ureditve NN in SN vodov

— Nacrt elektro-strojnih inStalacij in opreme &rpaliS€ v podvozih kesonaste izvedbe
— SV naprave

— TKnaprave

— druge nadrte skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. List RS 55/2008), ki so
potrebni za celoviti prikaz vseh reSitev potrebnih za uskladitve projektiranih reSitev z
reSitvami navedenimi v projektih navedenih v zgornjih navedenih alinejah.

PGD projekt mora vsebovati tudi vse elaborate predpisane z zakonodajo in/ali potrebne za
pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja.

Projekt PGD mora vsebovati najmanj naslednje elaborate:

— Geolosko-geotehni¢ni elaborat

— HidravloSko-hidravli€na presoja s karto poplavne nevarnosti in vodogospodarske ureditve
— Geodetski elaborat vklju¢no s posnetkom obstojeCega stanja

— Katastrski elaborat — vris posega na katastrsko situacijo, kjer morajo biti opredeljene
posebej parcele, kjer je potreben odkup za gradnjo in posebej parcele, ki so potrebne za
zagotovitev sluznosti

— Elaborata ukrepov v ¢asu gradnje in ureditev gradbis¢a

— Studija hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov

— Elaborat pasivne protihrupne zascite

— Tehnologija prometa viakov

— Elaborat predvidenih zapor v smislu trajanja in predvidenega Stevila
— Postopno vklju€evanje v obratovanje

— Elaborat dimenzioniranja vozis¢nih konstrukcij

— Pozarne $tudije

— Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viSki materialov
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— Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalnih fazah projekta -
varnostni nacrt

— Elaborat ru$enja obstojecih objektov
— Monitoring v ¢asu gradnje
— Analiza tveganja za onesnazenje podzemne vode

— Drugi elaborati ali Studije v skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora, za katere zakon
ali drugi predpis dolo¢a, da so v projektu obvezni

V sklopu projekta je potrebno izdelati tudi popis koli€in materiala in opreme in izdelati skupni
zdruzeni popis del ter projektantski predracun. PGD projekt bo tudi predmet pregleda in
potrditve Upravljalca.

13.3.4PZI projekti za vsa dela potrebna za ureditev vozliS€a z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko.

PZI projekte se izdela na podlagi izdelanih in iz strani Naro¢nika potrjenih PGD projektov.

PZI projekti obsegajo osnovne podatke o projektu in objektu, podrobno tehni¢no porocilo in
ustrezne nacrte iz katerih bodo jasno in nedvoumno razvidne predvidene tehnicne resitve in
prikazana skladnost z zgoraj navedeno Ze izdelano projektno dokumentacijo, Uredbo o
drzavnem prostorskem nacrtu in veljavno tehni€¢no regulativo. Poleg vsebine nacrtov podanih v
izdelanih PGD projektih mora PZI vsebovati vse detajle potrebne za kvalitetno in nedvoumno
izvedbo vseh nacrtovanih del brez naknadne izvedbe dodatnih nacrtov.

13.4 PODLAGE ZA IZDELAVO NALOGE

Podlage za izdelavo naloge so:

Veljavna regulativa, ki velja v R Sloveniji (v primeru spremembe v ¢asu projektiranja se upoSteva
nova) in je relevantna za izdelavo vseh sklopov predmetne naloge;

Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za preureditev zelezniSke postaje Pragersko (Ur.l. RS §t.:
12/2014);

Pridobljene smernice s strani drzavnih in lokacijskih nosilcev urejanja prostora (npr. Slovenske
Zeleznice d.o.0.);

Uredbo o drzavnem prostorskem nacrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo proge Pragersko-Ormoz-
Hodo$ (Uradni list RS, §t. 51/2009);

Idejnem projektu rekonstrukcije Zelezniske postaje PRAGERSKO, §t. projekta 817, ki ga je izdelalo
projektivno podijetje Tiring d.o.o.., september 2011, dopolnitve 2012;

Izvedbeni projekt za postopek vzdrzevanja del v javno korist "Nadgradnja ZelezniSkega odseka
Polj¢ane - Pragersko, odsek Slovenska Bistrica — Pragersko", §t. 825, izdelal Tiring d.o.o., oktober
2012;

Projekt PGD in PZI Modernizacije nivojskih prehodov Pragersko — HodosS, projekt §t. 1073/2, ki ga
je izdelalo projektivno podjetje Lineal d.o.o.;

Nadgradnja proge Pragersko-Ormoz-Murska Sobota; odsek Pragersko-Ptuj, §t. projekta 3570,
november 2005;

Druga strokovna gradiva s podrocja nacrtovanja zelezniskih prog.;
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— Tehni¢ne specifikacije s podroc¢ja interoperabilnosti (TSI);

— Zakon o cestah (U.i. RS §t. 109/2009, 109/2010- ZCes-1);

— Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, 101/05);

— Zakon o gradbenih proizvodih — ZGPro (Ur. list RS , §t. 52/2000, §t. 110/2002-ZG0O-1);

— Tehni¢ni standardi za gradbene konstrukcije SIST-EN (Eurocode), za podrocja kjer Se niso sprejeti
slovenski nacionalni dokumenti;

— Tehnic¢ne specifikacije za objekte na cestah TSC 07 z ustreznimi dopolnili;

— Uredbo o zelenem javnem naroCanju (Ur. I. RS, 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) s
prilogo 7 in 8.

13.5 OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, dolo€enih v vsebini in obsegu dela, Se sledete obveznosti:

— Izbrani ponudnik je dolzan v roku 10 dni po podpisu pogodbe predloZiti podroben program izdelave
predmeta pogodbe skupaj s terminskim planom v programu MS Project. V programu je
projektant dolzan opredeliti mejnike in €as trajanja posameznih aktivnosti. Prav tako je dolzan
opredeliti mejnike, ko priCakuje s strani naro¢nika ali revidenta/recenzenta potrditev
posameznih tehniénih resitev, programov, vmesnih poroCil itn;

— Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe opraviti ogled vseh lokacij na terenu, kjer so nacrtovani
objekti;

— Projektirati v skladu s pravili stroke in predpisi, vendar morajo biti reSitve racionalne in
ekonomsko upraviéene. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v revizijskem ali recenzijskem
postopku, v postopku verifikacije izpolnjevanja podsistemov v smislu zahtev TSI ali v fazi
izdelave projektne dokumentacije izkaze, da reSitve  niso ustrezne, jih mora projektant
optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo le te sprejemljive iz vseh
vidikov, racionalne in za naroénika ekonomsko upravicene;

— Po potrebi sodelovanje s pristojnimi soglasodajalci ter upravljavci komunalnih in drugih
vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s projektnimi pogoji o0z. mneniji in
zahtevami narocnika ter po potrebi sklicevanje sestankov;

— Sodelovati s predstavniki ministrstev, naro¢nika, njegovih projektantov, revidentov in recenzentov in
ostalih izdelovalcev strokovnih podlag, ob&in, kot tudi z nosilci urejanja prostora,
soglasodaijalci, verifikacijskim organom za TSI in drugimi udelezZenci, ki bodo sodelovali v postopku
priprave projektne dokumentacije;

— Potrebno je upostevati navodila izdelovalca Porocila o vplivih na okolje (PVO) in z njim sodelovati;

— Pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehni€ne osnove za izdelavo naloge, razen strokovnih
podlag, ki jih zagotovi naro¢nik;

— lzvajalec bo ob uvedbi v delo prejel izdelano dokumentacijo navedeno v projektni nalogi. Vse
podatke, za katere presodi, da so Se potrebni, si zagotovi sam (tudi placljive);

— lzbrani izvajalec mora naroCnika, oz. inzenirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji pristojnih
soglasodajalcev ter z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge;

— V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do naroCnika, jih mora pred
upostevanjem uskladiti z naro&nikom oz. inzenirjem;

— lzbrani izvajalec mora predano dokumentacijo, pred izdelavo predmetne dokumentacije PGD/PZI,
podrobneje prou€iti in eventualna vprasSanja glede podrobnejSih reSitev predhodno uskladiti z
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naroCnikom, spremljati spremembe zakonodaje, ki regulira predmetno podroc¢je in pravocasno
in ustrezno ukrepati glede na spremembe;

— Projektant v projektno dokumentacijo vkljuci tudi vse potrebne elaborate, tako da bo dokumentacija
primerna in popolna za namen pridobitve gradbenega dovolijenja ter za samo izvajanje
(gradnjo) objektov;

— Sodelovati na usklajevalnih sestankih in predstaviti reSitve v posameznih fazah priprave
dokumentacije; Pripravljati porocila o poteku del;

— lzvajalec je dolzan na zahtevo naro€nika oddati vmesne izvode dokumentacije v zahtevani obliki;

— Pred zakljuCevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno reSitve in
vsebine uskladiti z naro€nikom oz. inZenirjem ter po njegovih pripombah oziroma usmeritvah
dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti;

— Pridobiti geodetske podatke obstojeCega stanja;

— Pridobiti vsa soglasja na izdelan PGD;

— Preveriti potek obstoje¢ih komunalnih vodov in jih oznagiti v katastru komunalnih vodov;

— Poskrbeti da je PGD in PZI skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov in z drugimi predpisi, ki
veljajo na obmodju, na katerem se bo izvajala gradnja;

— V fazi izvedbe naloge je izvajalec dolzan v primeru nejasnosti pravoasno zahtevati pojasnila s
strani naronika in v soglasju z naroCnikom =zahtevati morebitna dodatna pojasnila pri
pristojnem ministrstvu.  lzvajalec je dolzan opozoriti naroCnika na vse morebitne
pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodiS¢i za izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s
pravili stroke;

— Sodelovati pri recenziji, reviziji projekta, ki jo bo organiziral naro¢nik oziroma inzenir ze v €asu
izvajanja projektne dokumentacije in po predaji projektov;

— Sodelovati v postopku verifikacije izpolnjevanja podsistemov v smislu zahtev TSI;

— Upostevati eventualna dodatna navodila naroCnika, ki se nanaSajo na izdelavo predmetne
projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega obsega del;

— Sodelovati z naro¢nikom oziroma inzenirjem do pridobitve gradbenega dovoljenja in po potrebi
sodelovati na sestankih z upravnim organom, ki bo izdala gradbeno dovoljenje;

— Dokumentacija je last naroCnika. Izbrani izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in
publiciranja pridobiti pisno soglasje. Izvajalec prevzema obveznost, da sodeluje pri seznanjanju
javnosti z izsledki naloge in da jih tolmaci v javnosti dostopni obliki;

— Sodeloval z morebitnim izvajalcem arheoloskih raziskav;

— Ker na objektih obstaja moznost nastanka blodecih tokov, je potrebno v projektih predvideti za vse
kovinske armature in druge prevodne dele objektov galvansko povezavo med seboj in urediti
merilna mesta za kontrolo njihovega ucinka oziroma pripraviti ustrezna mesta za prikljucitev
katodne zasScite za vse kovinske elemente, ¢e to pokazejo meritve v ¢asu obratovanja oziroma
uporabe objektov. Elementi zaScite so v glavnem slededi:

- klasi¢na armatura v betonu

- ozemljitve elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav, kovinske ograje,cevovodi...
V primeru, da se v objektih Pogodbenih del uporablja prednapeto jeklo v za3¢itnih ceveh, je
potrebno tovrstne aktivnosti izvesti s povecano stopnjo zascite kablov PL2 po smernicah FIB.

Z izvedbo javnega naroCila se na naroCnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, Kki
izhajajo iz izvrSenih storitev po tej projektni nalogi, vkljuéno z uporabo izdelkov storitev v
postopkih izvajanja javnega naro€anja.

Dokumentacija PGD in PZI za potrebe revidiranja in recenziranja projektne dokumentacije mora biti
predana naro¢niku v treh (3) natisnjenih izvodih.
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Celotna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in na koncu predana naro¢niku v desetih (10)
natisnjenih izvodih, razen PZI projektov, ki morajo biti izdelani v Sestih (6) izvodih.

Izdelovalec je poleg tega dolzan predati tri (3) izvode vse izdelane projektne dokumentacije v digitalni
obliki, ki ne sme biti kodirana ali drugace zaS¢&itena pred razmnozevanjem, kopiranjem. Dokumentacijo
v digitalni obliki je potrebno predati na trajnem mediju (CD ali DVD) in sicer v naslednjih formatih
zapisa:

— tekstovni del v formatu .doc,

— preglednice v formatu .xls,

— risbe v formatu .dwg R2004 ali novejse,

— fotografije v formatu .jpg

— terminski nacrti v formatu .mpp,

— GIS okolje za obdelavo prostorskih podatkov.

— Celoten izdelek je potrebno predati tudi v formatu .pdf.

Vsi prostorski podatki morajo biti podani v drzavnem koordinatnem sistemu R Slovenije.

13.6 ROK IZVEDBE NALOGE

Izvajalec je dolzan z deli pri€eti z dnem veljavnosti pogodbe in jih kon¢ati v roku 9 mesecev od
veljavnosti pogodbe.

Roki za dokon€anje pozameznih del so slededi:

e Analizo prejete dokumentacije, prostora in zahtev naro€nika ter Elaborat optimizacije gradnje s
predlogom faznosti izvedbe je potrebno izdelati in predati naro¢niku in inzenirju v potrditev v
roku 30 dni od veljavnosti pogodbe.

e Naroc¢nik bo potrdil omenjeni elaborat predvidoma v roku 30 dni (najkasneje 60 dni po
veljavnosti pogodbe).

e Elaborat ukrepov v ¢asu gradnje in ureditev gradbiS¢a je potrebno izdelati in predati naro€niku
v roku 15 dni od prejema potrditve Elaborata optimizacije gradnje s predlogom faznosti
izvedbe.

e Studijo hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov je potrebno izdelati in predati naroéniku v roku
15 dni od prejema potrditve Elaborata optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe.

o Elaborat pasivne protihrupne zascite je potrebno izdelati in predati naro¢niku v roku 20 dni od
prejema potrditve Elaborata optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe.

o Elaborat prometne tehnologije je potrebno izdelati in predati naroniku oziroma inzenirju v
pregled oziroma recenzijo v roku 90 dni od veljavnosti pogodbe.

e NaroCnik bo pregledal Elaborat prometne tehnologije in podal pripombe v roku 10 dni od
prejema Elaborata.

e lzvod popravljenega Elaborata prometne tehnologije je potrebno oddati v roku 14 dni po
prejemu pripomb narocnika.

¢ Narocnik bo potrdil Elaborata prometne tehnologije v roku 3 dni od prejema dokumentacije.

¢ Koncne izvode Elaborata prometne tehnologije v predvidenem Stevilu je potrebno oddati v roku
7 dni po potrditvi popravkov Elaborata s strani naro€nika.

e PGD projekte je potrebno izdelati in predati naro¢niku oziroma inZenirju v pregled oziroma
revizijo in recenzijo v roku 120 dni od veljavnosti pogodbe.
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e Naro¢nik bo pregledal PGD projekte in podal pripombe v roku 10 dni od prejema
dokumentacije.

e |zvod popravljene PGD projektne dokumentacije je potrebno oddati v roku 14 dni po prejemu
pripomb naroCnika.

e Naroc¢nik bo potrdil PGD projektno dokumentacijo v roku 3 dni od prejema dokumentacije.

e Koncne izvode PGD projektne dokumentacije v predvidenem Stevilu skupaj s pridobljenimi
soglasji je potrebno oddati v roku 7 dni po potrditvi popravkov projektne dokumentacije s strani
naroCnika.

e PZI projekte je potrebno izdelati in predati naro¢niku oziroma inzenirju v pregled v roku 90 dni
po potrditvi popravkov PGD projektov s strani naro¢nika.

e Naroc¢nik bo pregledal PZI projekte in podal pripombe v roku 10 dni od prejema dokumentacije

e Popravljeno PZI projekitno dokumentacijo je potrebno oddati v roku 14 dni po prejemu pripomb
naroCnika.

e Naroc¢nik bo potrdil PZI projektno dokumentacijo v roku 3 dni od prejema dokumentacije.

e Koncne izvode PZI projektne dokumentacije v predvidenem Stevilu je potrebno oddati v roku 7
dni po potrditvi popravkov projektne dokumentacije s strani naro¢nika.

13.7 PONUDBENA CENA

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s specifikacijo
ponudbe. V ceni morajo biti zajeti vsi stroSki za kvalitetno in pravodasno izvedbo pogodbenih
obveznosti, v skladu s to projektno nalogo.

Vsa dela, ki niso posebej navedena v specifikaciji ponudbe in so predmet te projektne naloge morajo
biti vklju¢ena v postavke predracuna. Za ta dela izvajalec nima pravice zahtevati nikakrSnega doplacila
na ponudbeno ceno.

13.8 DOPOLNITEV OSNOVNE PROJEKTNE NALOGE - PROGRAM DOPOLNILNIH
GEOLOSKO - GEOTEHNISKIH RAZISKAV

13.8.1 PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Predmet dopolnitve projektne naloge je izdelava dopolnilnih geoloSko geotehniSkih raziskav za
PGD/PZI projekt rekonstrukcije in dograditve ZelezniSke postaje Pragersko, kot pomembnega
zelezniskega vozlis€a, ki lezi na V. in X. panevropskem koridorju.

Zaradi potrebne posodobitve postaje Pragersko, kakor tudi zaradi zagotavljanja ustreznega
priklju¢evanja na naértovano modernizirano ZelezniSko progo Pragersko-Ormoz-Hodos je bil v letu
2011 izdelan idejni projekt (Tiring St. projekta 817, odgovorni vodja projekta g. Stasko Humar udig).

13.8.2 OPIS POSODOBITVE POSTAJE PRAGERSKO

Rekonstrukcija ZelezniSke postaje Pragersko bo izvedena na naslednjih odsekih:
— Od km 573+300 do km 576+700, proga Zidani most — Maribor
— Od km 574+200 do km 1 + 800, proga Pragersko — Ormoz
— Od km 0+000 do km 1+800, zvezni tir

V okviru rekonstrukcije bodo zgrajeni tudi naslednji objekti:

— Zeleznigki podvoz na glavni cesti A1 kesonske izvedbe s &rpaliéem
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— Podvozi na lokalnih cestah in podhod
o Zeleznidki podvoz na poljski cesti B1 kesonske izvedbe z &rpaliséem s cestnim
premostitvenim objektom,
o Zeleznidki podvoz na dostopni cesti v triangel C1 kesonske izvedbe z &rpalis¢em s
cestnim premostitvenim objektom
o Podhod pod Zeleznico z dostopi na peron
— Mostovi in prepusti
o Most preko Trojisnice Pr9c
o Most preko Trojisnice Prob
o Most preko Polskave Pr2
o prepusti pod zelezniSko progo in dostopnimi potmi

13.8.3 GEOLOSKO GEOTEHNICNE IN HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Prostor, kjer se razteza ZelezniSka postaja Pragersko je morfoloSko raven, geoloSko pa enostaven. V
Dravsko depresijo so se odlagali kvartarni sedimenti, jezerskega in peS&eno prodnega tipa. Pod pol
metra debelo humusno plastjo in umetnim nasutjem nastopajo vezljivi sedimenti kot sta pesSéena in
mastna glina tezko gnetne konsistence debeline 10 m. Pod paketom vezljivih zemljin nastopajo
pesceno prodne zemljine, ki predstavljajo glavni vodonosnik dravskega polja. Nivo podzemne vode se
pri vrtaju prvi¢ pojavi na okoli 5 m, kasneje pa se formira na globini okoli 11 m oziroma na koti 237
m.n.m.. Debelina tega prodno-pesS€enega vodonosnika je okoli 25 m. Na ocenjeni globini 35 m se
pojavlja miocenski lapor, ki predstavlja osnovo zgornjim sedimentom. Vodonosnik predstavlja
pomemben vir pitne vode. Obravnavano obmodje je v SirSem vodovartvenem obmocju vodnega telesa
ptujskega polja. Teren je presekan s Stevilnimi prelomi.

13.8.4 OBSTOJECE GEOLOSKO GEOTEHNICNE RAZISKAVE

Na obravnavanem obmocju so bile v preteklosti za razlicne namene izvedene Stevilne geolosko
geotehniske raziskave, med katerimi so:

e GeoloSko geomehansko poro€ilo za IdP rekonstrukcije ZzelezniSke postaje Pragersko
(Geoinzeniring d.o.o., §t. projekta 817, §t. na¢rta GMM 6696-1/11, junij 2011, odgovorni
geotehniéni projektant ga. Ksenija Stern udig);

e Preliminarni podatki o sestavi tal in pogojih rekonstrukcije postaje Pragersko, Geoinzeniring,
GMM 6696/10, februar 2011;

e Geotehni¢no porocilo o pogojih izvedbe glavne ceste G1 Sl. Bistrica — Hajdina, obvoznice
Pragersko, Geoinzeniring, 50-35/2000, januar 2001;

e Geotehni¢no porocilo o pogojih izvedbe podvoza 3-3 na glavni cesti G1 Sl. Bistrica — Hajdina,
obvoznice Pragersko, Geoinzeniring, 50-35/2000, januar 2001;

e PGD, PZ| obvoznice Pragersko (Geoinzeniring, 2001, t. proj. 14-8/2000 PA-NG);

e GeoloSko porocilo o pogojih temeljenja objektov obrata Opekarne Pragersko, GZL IGGG,
opr.St.pov.:155/1-1975.

13.8.5 PREDVIDEN PROGRAM GEOLOSKO GEOTEHNICNIH RAZISKAV

Dopolnilne geolosko geotehniSke raziskave za potrebe strokovnih podlag za PGD/PZI preureditve
zelezniSke postaje Pragersko morajo vsebovati:

= pregled obstojecih podatkov,
= podroben geolosko-geotehniski pregled obravnavanega podrocja
= raziskovalno delo
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o na terenu (izvedba predvidoma dveh geomehanskih vrtin, ki bosta opremljeni kot piezometra,
izdelava desetih sondaznih izkopov ki bodo s terenskimi meritvami in odvzemu vzorcev omogocali
definiranje temeljnih tal;)

o v geomehanskem laboratoriju (preiskava vzorcev).
= geotehniski projekt

V zvezi z navedenimi razpisanimi deli je potrebno med drugim upostevati naslednje:

- raziskave je potrebno izvajati skladno z zahtevami EC 7 (SIST EN 1997-1);

- ponudnik mora pred pricetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate Zze izvedenih
raziskovalnih del;

- piezometrske vrtine se lahko izvedejo v okviru geomehanskih vrtin;

- raziskave SPT vrtinah morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu priporocil
ISMFE »Reference TEST Procedures: CPT-SPT-DP-WST« (1989). Posebej opozarjamo, da mora
biti zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije;

- pridobljeni podatki morajo biti vrhunska osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in analiz,
izraCunov posedkov in definiranje nacina in kote temeljenja objektov;

- na osnovi pridobljenih podatkov je potrebno izdelati inzenirsko-geolosko karto ter predvideti nacin
gradnje novih tirnih povezav, oto¢nih peronov in nadstresnic;

- poroCilo o preiskavi tal naj med drugim vsebuje inzenirsko-geoloSko karto v merilu 1:1000,
vzdolzne profile 1: 1000/100 in ustrezno Stevilo karakteristi¢nih in dovolj dolgih pre¢nih profilov v M
1:100;

- s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti rezultate o nosilnosti in posedkih
temeljnih tal pod tirnimi povezavami in podati pogoje za temeljenje objektov;

- kon¢&no porocilo in geotehniski projekt morata biti usklajena z vsemi deli projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja;

- izvajalec naloge mora koordinirati svoje delo z delom svojih podizvajalci, izbranim projektantom ter
strokovno sluzbo naro¢nika;

- za C&im racionalnejSo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na relaciji geomehanik-
projektant-predstavnik naro€nika (Inzenir) ter sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri
narocniku in strokovni sluzbi;

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v konénem porocilu ter smiselno upo$tevati vse usmeritve
naroCnika, inZenirja in recenzenta;

-V kolikor ponudnik presodi, da predpisan program geoloSko geotehni¢nih raziskav ne zado$&a kot
podlaga za izvedbo projektne dokumentacije PGD/PZI, naj predvidi zadosten obseg raziskav.

Opisano mora biti zbrano v geolosko-geotehniSkem elaboratu o sestavi tal in nacinu preureditve
zelezniSke postaje Pragersko. Elaborat mora vsebovati dva dela in sicer:

- Porocilo o preiskava tal

- Geotehniski projekt

Oba dela elaborata morata vsebovati poleg inZenirsko geolo$kih in geotehniskih tudi rezultate
hidrogeoloSkih raziskav. V prilogi A je podan vsebinski list, ki ga je potrebno upostevati skladno z
zapisano obliko porocil. Ponudnik mora v ponudbi upostevati obseg geolosko-geotehni¢nih raziskav, ki
je podan kot priloga B.
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13.8.6 SPLOSNA NACELA

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in
dobrega gospodarja.

Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upostevati SIST EN 1997-
1 (Evrokod 7).

Rezultati raziskav so last investitorja, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve
pridobiti soglasje Naroc¢nika.

Izvajalec geoloSko geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z odgovornim projektantom (ki je tudi
podpisnik osnovne pogodbe) tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljiS¢, na katerih se bodo vrSile raziskave, je naloga izvajalca.
Morebitna Skoda, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, se poravna po opravljenem delu
na osnovi uradne cenitve.

13.8.7 ROK IZDELAVE

Rok izdelave dopolnilnih geoloSko geotehniskih raziskav za PGD/PZI za preureditev ZelezniSke postaje
Pragersko je 60 dni od uvedbe v delo in mora biti usklajena s terminskim planom projektanta.
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Priloga A
Geolosko-geotehniski elaboratu o sestavi tal in na€inu izvedbe
ureditve vozliS¢a z ureditvijo zelezniSke postaje Pragersko
faza PGD/PZI
SPLOSNI DEL

Naslovna stran

Vsebinski list in priloge

Potrdila, odlo&be in izjave

Seznam avtorjev elaborata

Izjava o upostevanju tehni¢nih predpisov in standardov

Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt
Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehnicne dokumentacije
Program del

Zabelezke in zapiski sestankov v ¢asu raziskav ter mnenja in soglasja
Dodatne ekspertize in analize (Poro€ila recenzentov, zabelezke recenzijske razprave,
porocilo o dopolnitvi dokumentacije po recenziji)

1. del Porocilo o preiskavah tal
1 UvoD
1.1 Povzetek vsebine porocila
1.2 Geografsko geomorfoloSki opis obmocja trase
1.3 Kratek geoloSki opis obmocja trase
1.4  Pregled Ze opravljenih raziskav na raziskovanem obmocju
2 TERENSKE RAZISKAVE
2.1 InZenirsko - geoloski pregled terena
2.2 Opis vrtalno - raziskovalnih del
2.3 Geotehniske meritve
2.4 Meritve v vrtinah (SPT, KS, presiometer, dilatometerske...)
2.5  Meritve na terenu (geodetske meritve, geofizikalne meritve, CPTU, DP ...)
3 INZENIRSKO - GEOLOSKE
3.1 Splosne geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja
3.2 Inzenirsko - geoloSke znacilnosti raziskovanega obmocja
3.3 Hidrogeoloske razmere in zascita podtalnice (varovanje virov pitne vode)
3.3 Seizmic¢nost raziskovanega obmocdja
4 LABORATORIJSKE PREISKAVE
(geomehanske, preiskave vzorcev vode, ...)
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5 ZAKLJUCEK

2. del Geotehniski projekt

2.1
2.2

3.1
3.2

4

5

6

ANALIZA GEOMEHANSKIH LASTNOSTI TAL

GEOTEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV
Pogoiji za izvedbo vkopov (geometrija, stabilnostne presoje, ...)
Pogoji za izvedbo nasipov (nacgin temeljenja, geometrija, stabilnostne presoje, ocena dopustne
obremenitve temeljnih tal in posedkov, izbor materialov...)

GEOTEHNICNI POGOJI ZA TEMELJENJE IN GRADNJO OBJEKTOV

Pogoji temeljenja objektov (izbor temeljenja, ocena dopustne obremenitve in posedkov, ...)
Pogoji za izvedbo gradbene jame za posamezen podvoz

PODROBEN GEOLOSKO - GEOTEHNICNI OPIS TRASE PO ODSEKIH
OSNOVNI GEOTEHNISKI PODATKI ZA POTREBE DIMENZIONIRANJA VOZISCA

UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO CESTE

GRAFICNE PRILOGE

G.1
G.2
G.3

G4

G.5
G.6
G.7
G.8
G.9
G.10
G.11

(")

PGD

Legenda h geoloskim kartam in profilom

Pregledna situacija trase ceste in objektov M 1:25000 ali 1:5000
InZenirsko - geoloska karta obmocja trase v

M 1:1000 z vrisanimi terenskimi raziskovalnimi deli

InZenirsko - geoloska karta obmocja objektov v

M 1:1000 z vrisanimi terenskimi raziskovalnimi deli

Vzdolzni inzenirsko - geoloski profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100  (*)
Precni inzenirsko - geoloski profil(i) v M 1:200 ali 1:100
Geotehniski profili s stabilnostnimi analizami

Geolosko - geotehniski profili vrtin

Rezultati posameznih laboratorijskih preiskav

Preglednice z rezultati laboratorijskih preiskav

Razno

V vzdolznih profilih naj bodo navedeni nasledniji podatki:
o debelina humusa in slabo nosilnih tal

kategorija izkopov

nagibi brezin vkopov in nasipov

lokacija potrebnih opornih in podpornih konstrukcij

nosilnost temeljnih tal

nacin odvodnjavanja

O O O O O
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Priloga B

PROGRAM DOPOLNILNIH GEOLOSKO GEOTEHNISKIH RAZISKAV
za izdelavo projekta PGD/PZI

. VRTALNA DELA
Prevoz vrtalne garniture in opreme 200 km
Formiranje delovis¢a 1 dan/ekipa
Premiki med vrtinami 2 kom
Stevilo vrtin -trasa 2 vrtin (25in 15m) 40 m
Dolzina vrtin - v zemljinah (glina, melj, prod) 40m
- v hribini (lapor, peSc€enjak) Om

Druga terenska dela
Cevitev vrtin 40 m
Odvzem vzorcev: kategorija 1 10 kom

kategorija 2 10 kom
Sondazni izkopi — izvedba in organizacija 10 kom
Il. GEOTEHNICNE MERITVE V VRTINAH
Meritev CBR, s krozno plo&¢o, kinzel sondo 5 kom
Meritve s presiometrom (3 meritve na odsek) 2 kom
Izvedba SPT (cca. 5 kom/vrtino) 10 kom
Izvedba €rpalnega testa ali VDP 1 kom
Drugo:
- vgradnja piezometrov (globine 25 m) 2 kom

- meritev piezometrov — kontinuirane meritve s tlaéno | 2 kom
sondo - najem (meritve eno leto)
lll. GEOTEHNICNA DELA IN GEOFIZIKALNE MERITVE NA POVRSINI
Geodetski posnetki ustja vrtin, sondaznih izkopov, DP , | 12 kom

Lociranje vrtin, geolo$ka in geotehniéna spremljava z | 1 dni/ing
odvzemi vzorcev in popisi jeder

InZenirsko in hidro geoloSko kartiranje 1 dnifing

Vodenje raziskav s pridobivanjem soglasij lastnikov za | 5 dni/teh

vrtanje
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IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE kom
Naravna vlaznost 10 kom
Konsistenca 10 kom
Prostorninska teZa 10 kom
Strizne karakteristike — drenirano stanje 5 kom
Strizne karakteristike — nedrenirano stanje 5 kom
Sejalna analiza 5 kom
Vodoprepustnost 2 kom
Enoosna tlana trdnost 2 kom
Triosne preiskave 1 kom
Porocilo o lab. preiskavah 3 dnif/ing
V. IZDELEVA GEOLOSKO -
GEOTEHNICNEGA POROCILA
Izdelava inzenirsko — geoloskih kart 1 dnifing
1 dni/teh
Izdelava vzdolznih in preénih inZenirsko — | 2 dni/ing
geoloskih profilov 2 dni/teh
Izdelava profilov vrtin in sondaznih izkopov 50 m
Stabilnostne analize + posedki 3 analiz
Geolosko geotehni¢ni elaborat za traso proge 5 dnifing
Pogoji za temeljenje objektov 5 dniling
Hidrogeolosko porodilo 5 dnifing
Geotehnicni in hidrogeoloSki pogoji za izvedbo | 5 dni/ing
gradbene jame
VI. DRUGA DELA
Tehni¢na obdelava - kopiranje, Pavsal

fotodokumentacija in podobno
4 kom - v recenzijo in revizijo
10 kom - usklajenih z recenzijo in revizijo
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13.9 DOPOLNITEV OSNOVNE PROJEKTNE NALOGE - NACRTI ELEKTRICNIH
INSTALACIJ, ELEKTRICNE OPREME IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV

13.9.1 PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Predmet projektne naloge je izdelava Naclrtov elektriCnih instalacij in elektricne opreme in Nacrta
telekomunikacij za projekta PGD in PZl za preureditev ZelezniSke postaje Pragersko, kot
pomembnega ZelezniSkega vozliS¢a, ki lezi na V. in X. panevropskem koridorju.

Zaradi potrebne posodobitve postaje Pragersko, kakor tudi zaradi zagotavljanja ustreznega
priklju¢evanja na nacrtovano modernizirano zelezniSko progo Pragersko — Ormoz — Hodos je bil v letu
2011 izdelan idejni projekt (Tiring $t. projekta 817, odgovorni vodja projketa g. Stasko Humar univ. dipl.
inz. grad.).

13.9.2 OPIS POSODOBITVE POSTAJE PRAGERSKO

Rekonstrukcija ZelezniSke postaje Pragersko bo izvedena na naslednjih odsekih:
- Od km 573+300 do km 576+700, proga Zidani most — Maribor
- Od km 574+200 do km 1 + 800, proga Pragersko — Ormoz
- Od km 0+000 do km 1+800, zvezni tir

V okviru rekonstrukcije je potrebno predvideti:
- Preureditev oziroma zamenjavo elektri¢nih napeljav in elektri¢ne opreme
- lzvedbo novih dodatnih napeljav in elektri€ne opreme na novih objektih

13.9.3 OBSTOJECE STANJE

Postaja Pragersko je z vidika vrste postaje izredno pomembna za opravljanje prometne in transportne
sluzbe. Je vmesna postaja na dvotirni elektrificirani progi Zidani most — Maribor in razporedna postaja
na enotirni progi Pragersko — SrediS¢e ob Dravi (drzavna meja).

Postaja je v celoti opremljena s stabilnimi napravami elektro vieke. Elektrifikacija je bila izvedena leta
1974. Postaja je prav tako v celoti opremljena in zavarovana z elektrorelejno signalnovarnostno
napravo. S sosednimi postajami je povezana v medpostajno odvisnost. Na odseku proge Slovenska
Bistrica — Pragersko — Race je mozen le levosmerni promet.

Na postaji so names¢ene telekomunikacijske naprave operativnega telekomunikacijskega sistema,
postajni telekomunikacijski sistem, podatkovni sistem, registrofon, prenosni sistem, urne naprave,
sluzbeno in potnisko ozvocéenje.

13.9.4 VSEBINA IN OBSEG NALOGE

Predmet projektne naloge je izdelava potrebnih Nacrtov elektri¢nih inStalacij in elektri¢ne opreme in
Nacrta telekomunikacij za vse elektri¢ne in telekomunikacijske naprave, ki se preurejajo ali predvidijo
na novo. Nadrti morajo biti izdelani skladno z zahtevami sploSnega dela projektne naloge, ustrezno
veljavno nacionalno in evropsko regulativo, regulativo o interoperabilnosti ter doloCbami Uredbe o
drzavnem prostorskem nacrtu za preureditev ZelezniSke postaje Pragersko (Ur. list RS 12/2014). Pri
projektiranju je potrebno uporabiti sodobne tehnine resitve.

Vsi nacrti morajo biti medsebojno usklajeni. Ker bo po obmocju postaje potekalo veliko Stevilo kablov
razli€nih instalacijskih sistemov, morajo biti kabelske trase medsebojno usklajene. Kabli se na prostem
polagajo v kabelsko kanalizacijo ali ustrezna kabelska korita. Ce je potrebno, se na ustrezni lokaciji,
pre¢no preko tirov izdela kolektor inStalacijskih sistemov. Pri dolo€anju kabelskih tras je potrebno
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upostevati navodila proizvajalcev posamezne opreme in trase poteka kablov izbrati tako, da ne bo
medsebojnega Skodljivega vpliva (indukcija, elektromagnetna zdruzljivost itd.) na vodnike razli¢nih
sistemov, kjer so kabelske trase skupne na daljSih razdaljah. Zahteve za posamezne nadlrte so
podane v nadaljevaniju.

13.9.4.1 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme, Nacrt omrezja voznega voda

OmrezZje voznega voda na obmocju vozliS¢a Pragersko bo napajano z napetostjo 3 kV enosmerno.
Parametri omreZja voznega voda in elektroenergetskih naprav se sprojektirajo tudi skladno s SIST EN
50388. Predvidena geometrija voznega voda omogoCa uporabo katerega koli odjemnika toka z
geometrijo glave po dolocbi 4.2.8.2.9.2. TSI CR LOC&PAS. Nazivna viSina kontaktnih vodnikov,
sprememba le te, boCni odklon kontakt2nega vodnika, povprecna kontaktna sila in dinamicno
obnasanje in kakovost odjema toka so predvideni skladno s TSI in SIST EN 50119. Pri projektiranju
omreZja voznega voda, kot »Energijskega« podsistema ZelezniSkega sistema za konvencionalne
hitrosti so upoStevana dolocila Tehni¢ne specifikacije za interoperabilnost (TSI) DIREKTIVE
2008/57/ES.

Omrezje voznega voda je potrebno prilagoditi novi tirni situaciji. Minimalna medtirna razdalja na postaji
je 4,75 m. Preseki vodnikov morajo ustrezati pri¢akovanim tokovnim obremenitvam. Omrezje mora biti
izvedeno v polnokompenzirani izvedbi. Tehni¢ne resitve morajo biti naCrtovane za sistem vieke 25 kV
izmenic¢no (elementi, varnostne razdalje itd.), kot je to Ze predvideno tudi za progo Pragersko — Ormoz.
Predvidi se zamenjava vseh vodnikov.

Zaradi ustreznejsih konstrukcij, boljsih dinami¢nih lastnosti in vecje zanesljivosti se predvidijo gibke
konzole z ustreznimi izolatorji, ki so pritrjeni na nosilce konzol, izven gabaritov vozila. Izolatorji morajo
biti izbrani za napetostni nivo 25 kV. Predvideti je potrebno izolatorje, izdelane iz sodobnih izolacijskih
materialov.

Za noSenje omrezja in namestitev konzol se predvidijo ustrezni tipizirani stebri. Na mestih, kjer ni
mozna postavitev stebra, se predvidijo ustrezni portali za namestitev nosilnih konzol voznega voda.
Portali morajo imeti ustrezen stati¢ni izraCun na dodatne obremenitve in veter. Pri konstruiranju je
potrebno upostevati Eurokod standarde SIST EN 1991. Vse kovinske konstrukcije morajo biti
antikorozijsko zascitene z vro¢im cinkanjem, po SIST EN 1461.

Za za&c¢ito pred elektricnim udarom mora projektant predvideti ustrezne ukrepe. V &im vedji meri je
potrebno onemogociti odvod povratnega toka elektriCne vieke preko kovinskih konstrukcij v zemljo in s
tem pojava blodecih tokov. Zagotoviti je potrebno vzdolzno kontinuiteto povratnega voda.

postajna stikala delujejo na roéni pogon. Ta stikala morajo imeti tudi ozemljilni kontakt. Razdelilnik
daljinskega krmiljenja stikal se namesti v ustreznem tehni€nem prostoru prometnega urada.

13.9.4.2 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme, Nacrt zunanje razsvetljave

Nadrt zunanje razsvetljave mora obravnavati ustrezno osvetlitev postajnega obmocja, kjer je potrebno
upostevati namembnost razsvetljave. Svetilke, ki se predvidijo na prostem, morajo imeti zas¢&ito pred
vdorom vode in prahu vsaj IP 65. Svetilke, names€ene pod stropom perona, morajo imeti zas¢ito vsaj
IP 44. Predvidi se razsvetljava peronov na postaji Pragersko, kakor tudi na postajali§éu Strazgonjca.
Svetilke nameS¢ene v podhodu morajo imeti mehansko za&d&ito vsaj IP 44 in odpornost na udarce IK
10 (vandalizem). Za posamezna podro¢ja razsvetljave je potrebno izdelati ustrezne izracune
razsvetlave. Svetlobnotehni¢ni parametri morajo ustrezati zahtevam SIST EN 12464.

Svetilke na prostem morajo biti names$&ene, da osvetljujejo povrsine, kjer bodo potekale sluzbene poti,
z ozirom na tehnologijo prometa na postaji. Kot svetlobna telesa se lahko predvidijo klasi¢ne svetilke
zunanje razsvetljave, svetilke z LED viri svetlobe ali ustrezni Zarometi. Svetilke se namestijo na
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ustrezne kandelabre oziroma stebre voznega omreZja. Kandelabri morajo biti antikorozijsko za&¢iteni z
vro€im cinkanjem, skladno s standardom SIST EN 1461.

Razsvetljava se napaja in krmili iz ustreznih razdelilnikov, prizigaliS€, ki so namesc€eni na postajnem
obmocdju. Nacrt mora prikazati napajanje razsvetljav iz predvidenih novih transformatorskih posta;.

Razdelilniki morajo imeti mehansko zascito vsaj IP 54, biti morajo iz izolacijskega materiala in skladni s
SIST EN 61439. Krmiljenje razsvetljave je samodejno, preko svetlobnega senzorja in ¢asovne krmilne
enote, ki omogo€a nastavitev rezima priZiganja razsvetljave v odvisnosti od svetlobnih razmer in
rezima voznje vlakov. PrizigaliS¢a morajo biti med seboj povezana s krmilnim kablom, da se
razsvetljava vklopi soasno, oziroma, da je delovanje med seboj sinhronizirano.

Prav tako je potrebno predvideti, da se stanja delovanja razsvetljave javljajo v center vodenja prometa.
Razsvetljavo je iz posameznega prizigalis¢a mozno vklopiti tudi ro€no, v smislu vzdrzevanja
razsvetljave. PrizigaliS¢a morajo biti namescena in locirana tako, da je pred njimi vsaj 80 cm Siroka
manipulativha povrsina za vzdrZzevanje. Okoli vseh razdelilnikov na prostem predvideti ustrezne pralne
plosc¢e. Povrsina, kjer so locirani posamezni razdelilniki, mora biti gradbeno ustrezno urejena.

V sklopu Naérta zunanje razsvetljave je potrebno predvideti tudi napajanje za predvidena dvigala v
podhodu postaje. InStalacije razsvetliave v podhodu je potrebno izvesti z namestitvijo ustreznih
inStalacijskih cevi v betonsko konstrukcijo podhoda. Enako velja tudi za inStalacije razsvetljave v
ostalih armiranobetonskih konstrukcijah. Instalacijski sistem se lahko namesti tudi na lestviCaste
kabelske police, a mora biti namesC€en izven dosega rok, oziroma nad spus€enim stropom. Kabelske
police morajo biti antikorozijsko za$€itene z vroCim cinkanjem po SIST EN 1461. Kjer elektricna
inStalacija poteka na kovinskih konstrukcijah, jo je potrebno mehansko zasdititi. Kot ozemljilo se
predvidi kovinski trak iz nerjavnega jekla.

13.9.4.3 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme, Nacrt ¢rpaliS¢€ in cestne razsvetljave

V sklopu preureditve ZelezniSke postaje Pragersko je predvidena izvedba treh podvozov pod
zeleznisko progo. Vsak podvoz bo opremljen s Crpalis¢em meteornih vod. Z ozirom na izbrano strojno
opremo mora projektant predvideti ustrezno elektricno opremo in elektricne instalacije. Predvideti je
potrebno tudi daljinsko krmiljenje in upravljanje €rpaliS¢€. Projektant mora podati tudi ustrezno reSitev
glede napajanja CrpaliS¢ z elektricno energijo. V kolikor se bo posamezno Crpalis€e napajalo iz
distribucijskega omreZzja, mora projektant pridobiti tudi soglasje za prikljucitev.

Nacrt cestne razsvetljave mora obravnavati ustrezno osvetlitev cestnih povrsin, pripadajocih plo¢nikov
za pesce in predvidenih novih parkiri§¢. Svetilke, ki se predvidijo, morajo imeti zas¢ito pred vdorom
vode in prahu vsaj IP 65. Svetilke names¢ene v podvozih morajo imeti mehansko zascito vsaj IP 44 in
odpornost na udarce IK 10 (vandalizem). Za posamezna podrocja razsvetljave je potrebno izdelati
ustrezne izraCune razsvetlave. Svetlobnotehni€ni parametri morajo ustrezati zahtevam SIST EN
13201, oziroma zahtevam Priporocil SDR, cestna razsvetljava.

Kot svetlobna telesa se lahko predvidijo klasi¢ne svetilke zunanje razsvetljave ali svetilke z LED viri
svetlobe. Pri doloCitvi elementov razsvetljave je potrebno upostevati tipizacijo na obravnavanem
obmodju . Svetilke se namestijo na ustrezne kandelabre. Kandelabri morajo biti skladni s SIST EN 40.
Kandelabri morajo biti antikorozijsko zasciteni z vro¢im cinkanjem, skladno s standardom SIST EN
1461. Svetilke se lahko namestijo tudi na konzole, ki se jih pritrdi na stene podvoza.

Razsvetljava se napaja in krmili iz ustreznih razdelilnikov, prizigaliS¢, ki morajo biti names€ena na
javnih povrsinah. Razdelilniki morajo imeti mehansko zascito vsaj IP 54, biti morajo iz izolacijskega
materiala in skladni s SIST EN 61439. Cestna razsvetljava se napaja iz distribucijskega omrezja.
Upostevati je potrebno zahteve elekiroenergetskega soglasja, ki ga mora pridobiti projektant. Kjer je
razsvetljava prikljuena na elektroenergetsko omrezje, se predvidi dvodelni razdelilnik ali tudi
razdelilnik z vgrajenimi napravami za meritev elektricne energije.
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Krmilijenje razsvetliave je samodejno, preko svetlobnega senzorja in Casovne krmilne enote, ki
omogoca nastavitev rezima reducirane razsvetljave v no¢nem ¢asu. PrizigaliS$¢a morajo biti med seboj
povezana s krmilnim kablom, da se razsvetljava vklopi so€asno, oziroma je delovanje med seboj
sinhronizirano.

Razsvetljavo je iz posameznega prizigalis¢a mozno vklopiti tudi ro€no, v smislu vzdrzevanja
razsvetljave. PrizigaliS¢a morajo biti namescena in locirana tako, da je pred njimi vsaj 80 cm Siroka
manipulativha povrsina za vzdrZzevanje. Okoli vseh razdelilnikov na prostem predvideti ustrezne pralne
plos¢e. PovrSina, kjer so locirani posamezni razdelilniki, mora biti gradbeno ustrezno urejen.
PrizigaliS€a morajo biti locirana na javnih povrSinah.

InStalacije razsvetljave v podvozih je potrebno izvesti z namestitvijo ustreznih instalacijskih cevi v
betonsko konstrukcijo podhoda. Enako velja tudi za inStalacije razsvetljave v ostalih armiranobetonskih
konstrukcijah. InStalacijski sistem se lahko namesti tudi na lestviCaste kabelske police, a mora biti
namesc&en izven dosega rok. Kabelske police morajo biti antikorozijsko zas€itene z vro€im cinkanjem
po SIST EN 1461. Kot ozemljilo se predvidi kovinski trak iz nerjavnega jekla.

Cestno razsvetliavo je potrebno urediti na lokacijah, ki jih obravnava Nacrt cestne razsvetljave
Idejnega projekta, kakor tudi cestno razsvetljavo na Kolodvorski ulici v Pragerskem.

13.9.4.4 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme, Nacrt elektroenergetskega napajanja

Zaradi poveCanega Stevila porabnikov, se bodo objekti in elektricne naprave ZelezniSke postaje
Pragersko napajale iz dveh novih transformatorskih postaj. Transformatorska postaja TP1 bo locirana
v blizini prometnega urada, transformatorska postaja TP2 pa v blizini novo predvidenih objektov za
vzdrZzevanje v tirnem trikotniku. Ocenjena mo¢ TP1 je 630 kVA, TP2 pa 400 kVA. Natanéno mo¢
transformatorjev se doloCi z ozirom na moci posameznih porabnikov. Moci posameznih porabnikov
bodo doloéene v ostalih nacrtih elektricnih instalacij in elektricne opreme. Predvidi se transformatorja
za priklop na srednjenapetostno distribucijsko omrezje 20 kV. Transformatorja imata nazivno napetost
20/0,4 kV. Transformatorja morata biti hlajena z ekolo$ko neagresivnim sredstvom (Midel).

Transformatorski postaji se predvidita kot tipski montazni betonski transformatorski postaji, izdelani iz
montaznih armiranobetonskih elementov in z vgrajeno potrebno SN in NN opremo. Temeljenje bo
izdelano z izvedbo armiranobetonske ploS¢e na utrjeni gramozni podlagi.

Transformatorski postaji se radialno prikljucita v obstojece srednjenapetostno distribucijsko omrezje 20
kV v obstojeci TP Pragersko vas (t-012). Iz omenjene transformatorske postaje se trenutno napajajo
objekti ZelezniSke postaje Pragersko. Za napajanje novih transformatorskih postaj se predvidi
predelave v omenjeni TP Pragersko vas. V obsegu predelave dela omenjene transformatorske
postaje, se predvidi tudi meritve elektricne energije na SN nivoju. Projektant elektroenergetskega
napajanja mora pridobiti tudi elektroenergetsko soglasje od sistemskega operaterja distribucijskega
omrezja.

Srednjenapetostni kabel za napajanje novih transformatorskih postaj mora biti tipiziran v skladu s
tipizacijo na podrocju Elektro Maribor. Predvidi se polozitev kabla v ustrezno kabelsko kanalizacijo, ki
mora biti usklajena z ostalimi kabelskimi trasami.

Transformatorski postaji morata biti skladni s SIST EN 50522 in SIST EN 61936. Za ozemljilo se
predvidi nerjavni valjanec.

13.9.4.5 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme, Nacrt signalnovarnostnih naprav

Predmet narocila projektiranje signalnovarnostnih naprav je le za fazo PGD, projektiranje faze PZI pa
bo predmet posebnega kasnejsega loCenega razpisa.
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Zeleznika postaja Pragersko je zavarovana z elektrorelejno signalnovarnostno napravo, kot vse
ostale postaje na progi Zidani most — Sentilj (drzavna meja). Tak$na naprava se tudi ohrani, a jo je
zaradi pove€anega obsega varovanja potrebno razsiriti. V ta namen se gradbeno izdela nov prizidek,
kjer bosta namesc¢ena napajalni del in relejni prostor. Prav tako je predvideti ustrezen prostor za novo
akomulatorsko baterijo. Relejna naprava mora biti prirejena za daljinsko vodenje iz centra vodenja.
Naprava se bo tudi lokalno radunalnisko krmilila, tako ni potrebna postavljalna miza. V prometnem
uradu se predvidi ustrezno Stevilo ekranov, kjer se prikazujejo dinami¢ne slike odvijanja prometa in
ostali podatki glede stanja naprav in prometne situacije.

Signalnovarnostno napravo se s sosednjima postajama Race in Slovenska Bistrica poveze v
medpostajno odvisnost. Na omenjenih relacijah je potrebno omogogditi obojestranski promet promet po
vsakem od tirov (banalizacija). Nacrt mora prikazati tudi izvedbo del v postajah Slovenska Bistrica in
Race.

Vse kretnice na obravnavani postaji se opremijo z elektromotornimi (hidravli€nimi) pogoni. Z ozirom na
tehnologijo prometa, se na postaji predvidijo lokacije za glavne signale, mejne tirne signale in
premikalne signale. Za kontrolo prostosti ali zasedenosti tirov in kretnic se predvidijo Stevci osi, ki
morajo SV napravi sporocati prostost/zasedenost odsekov.

Kabelski razplet za SV naprave na terenu zahteva postavitev ustreznega Stevila kabelskih omar.
Omare morajo biti ustreznih dimenzij, iz izolacijskega materiala in imeti mehansko za&¢ito vsaj IP 54.
Omare morajo biti skladne s SIST EN 61439. Locirane morajo biti na ustreznih lokacijah. Pred
posamezno omaro mora biti predvidena povrSina za vzdrzevanje, minimalne Sirine 80 cm. Okoli vseh
omar na prostem predvideti ustrezne pralne plo$¢e. Prostor, kjer so locirane posamezne omare, mora
biti gradbeno ustrezno urejen.

Za preprecCitev elektricnega udara, je potrebno predvideti ustrezne kontrolne naprave za kontrolo
izolacije.

Pri glavnih signalih se predvidi ustrezne avtostop balize. Postaja mora biti opremljena z ustreznimi
napravami ETCS, nivo 1.

Vse kretnice morajo biti opremljene z elektri€nim gretjem. Elektricno gretje kretnic se napaja iz obeh
novih transformatorskih postaj. Nacrt mora obdelati napajanje gretja. Pri posameznih kretniskih
skupinah se namestijo razdelilniki z names$feno ustrezno opremo za varovanje tokokrogov in
krmiljenje gretja kretnic. Razdelilniki morajo biti iz izolacijskega materiala, mehanske za$cite vsaj IP54
in skladne s SIST EN 61439 . Pred posamezno omaro mora biti predvidena povrSina za vzdrZzevanje,
minimalne Sirine 80 cm. Okoli vseh omar na prostem predvideti ustrezne pralne plos¢e. Prostor, kjer
so locirane posamezne omare, mora biti gradbeno ustrezno urejen.

Posebno pozornost je posvetiti zasciti pred elektri€nim udarom, ki mora biti predvidena skladno s SIST
HD 60364-4-41.

Vklapljanje in izklapljanje gretja se predvidi iz prometnega urada, preko racunalniske konzole za
upravljanje signalnovarnostne naprave. Nadrt mora predvideti, da se bo elektricno gretje kretnic
krmililo tudi daljinsko iz centra vodenja prometa.

13.9.4.6 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme, Nacrt splosnih instalacij v stavbah

V okviru preureditve ZelezniSke postaje Pragersko se predvidi rekonstrukcija postajnega poslopja in
gradnja naslednjih novih objektov: garaza za tezko motorno drezino, stavba za vzdrzevalce SVTK in
elektroenergetskih naprav, stavba za vzdrZevalce prog in prizidek prometnega urada. Nacrt sploSnih
inStalacij mora obravnavati elektricne inStalacije v navedenih objektih. Elektricne inStalacije morajo biti
predvidene skladno z zahtevami Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije in
pripadajo¢e Tehnitne smernice, oziroma je potrebno upostevati standard SIST HD 60364, vse dele.
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V nadrtu mora biti obdelano napajanje navedenih objektov iz ustrezne TP. Prav tako je potrebno
obdelati rezervno napajanje iz diesel agregata. Diesel agregat bo napajal tudi signalnovarnostno in
telekomunikacijsko opremo. Na pomembnih mestih je potrebno predvideti tudi neprekinjeno napajanje.

V stavbah je potrebno predvideti ustrezno Stevilo elektri¢nih razdelilnikov za razvod elektri¢ne energije
po stavbah. Razdelilniki morajo biti skladni s SIST EN 61439. V posameznih prostorih zgoraj
navedenih objektov je potrebno predvideti ustrezno Stevilo enofaznih vti¢nic, v delavnicah, garazah in
preglednem jasku so morebiti potrebne tudi trofazne vti¢nice. Elementi se locirajo glede na lokacije
posameznih delovnih mest.

Nacrt mora predvideti tudi prikljuCke za porabnike v priro¢nih kuhinjah (Stedilnik, grelnik vode, pralni in
pomivalni stroj, hladilniki itd.). Odvisno od nacina priprave tople vode mora nalrt predvideti tudi
inStalacije in regulacijske sisteme v kotlovnici oziroma toplotni postaiji.

SploSna razsvetljava mora zagotoviti ustrezno osvetljenost skladno s standardom SIST EN 12464. Za
razsvetljavo prostorov je potrebno izbrati ustrezne svetilke, namenjene za vgradnjo v posamezne
namenske prostore. Kjer je predviden dvojni strop, se svetilke predvidi v stropu, sicer s pritrditvijo na
strop. Razsvetljava se v posameznih prostorih priziga s stikali, v skupnih prostorih (hodniki, sanitarije
itd.) preko senzorskih stikal. Stikala se ne namestijo v prostorih, namenjenih potnikom.

V prometnem uradu, kjer bo potekalo vodenje prometa, je potrebno predvideti zasilno razsvetljavo, ki
se bo napajala iz akomulatorske baterije signalnovarnostne naprave.

Zaradi moznega kasnejSega prehoda na sistem elektricne vieke 25 kV 50 Hz naj se predvidi ustrezna
izolacija voznih in ostalih vodov (ojacitveni in napajalni vodi) ter vecje varnostne razdalje.

Za obveScanje potnikov se v javnih prostorih postajne stavbe in na peronih na ustreznih mestih
predvidi ustrezno Stevilo obvestilnih vizualnih prikazovalnikov za najavo vlakov in ostalih obvestil za
potnike. Predvideti je potrebno ustrezno sodobno opremo in opremo za krmiljenje in upravljanje naprav
v nadzornem prostoru. Predvideti je potrebno tudi daljinsko posluzevanje iz nadzornega centra. Nacrt
mora zajemati tudi potrebne elektriCne instalacije za napajanje in krmiljenje opisanih naprav.

Svetilke zasilne razsvetljave se morajo predvideti na mestih, kot to predvidi Studija pozarne varnosti.
Predvidijo se svetilke z avtonomnim virom napajanja. Cas delovanja svetilk se dolo&i v $tudiji pozarne
varnosti. V objektih se mora skladno z zahtevami Studije pozarne varnosti namestiti sistem javljanja
pozara. Predvideti je potrebno adresibilne opti¢ne, termodiferencialne in roéne javljalnike pozara.
Javljalniki so vezani na pripadajoCe pozarne centrale. Pozarne centrale se preko ustrezne
komunikacijske linije poveze na centralo sluzbe reSevanja.

V obravnavanih stavbah je predvideti inStalacije in vtiCnice univerzalnega ozi€enja, ki bo sluzilo za
povezavo racunalniSkega omrezja in telefonije. Vti¢nice se locirajo glede na lokacijo posameznih
delovnih mest. Predvideti je potrebno ustrezno Stevilo komunikacijskih vozliS¢. Predvideti je kable
sistema UTP, kategorije 6, oziroma optiéne kable. Tako racunalniSko omrezje, kot telefonijo je
potrebno povezati z ZAT omreZzjem.

V obravnavanih objektih se predvidijo tudi naprave prezraevanja in ogrevanja prostorov. Za krmiljenje
naprav ogrevanja in prezracevanja se predvidi centralni nadzorni sistem.

Predvideti je tudi sistem protiviomne zascCite. Centrale protiviomne zaScite se preko ustrezne
komunikacijske linije poveze s sluzbo varovanja.

Elektrini inStalacijski sistem se polozi podometno, v parapetnih kanalih ali na kabelskih policah v
dvojnem stropu. Oprema in njena namestitev se predvidi skladno z notranjo ureditvijo in namestitvijo
opreme v prostorih.
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13.9.4.7 Nacrt elektri¢nih inStalacij in elektricne opreme, Nacrt prestavitve in ureditve
elektroenergetskih vodov

Na osnovi Smernic k DPN za preureditev ZeleznisSke postaje Pragersko, ki jih je izdal Elektro Maribor,
je potrebno izdelati ustrezen naért ureditve, prestavitve in zaSC€ite nizkonapetostnih in
srednjenapetostnih vodov javnega distribucijskega omrezja. Projektant si mora podatke o poteku
vodov pridobiti pri sistemskem operaterju.

13.9.4.8 Nacrt telekomunikacijskih naprav, Nacért naprav na postaji Pragersko

Ob obnovi postaje se ne zamenja vseh telekomunikacijskih naprav na podrocju obdelave. Z novimi
komunikacijskimi stebri¢ki se nadgradi operativni telefonski sistem. Lokacije stebri¢kov se predvidijo z
ozirom na novo tirno situacijo in tehnologijo izvajanja prometa na postaji.

Nacrt mora prikazati povezavo med postajnim telekomunikacijskim sistemom in predvidenim sistemom
GSM-R.

Za obvescCanje potnikov se predvidi ustrezno ozvo€enje na peronih in javnih prostorih postajnega
poslopja. Zaradi blizine naselja predvideti ukrepe za zmanjSanje hrupa ob uporabi ozvocCenja. Z
namenom obvesc¢anja potnikov o prihodih in odhodih vlakov, se predvidi namestitev ustreznega Stevila
zaslonov. Zasloni morajo biti funkcionalno namescéeni na peronih in v javnih prostorih ZzelezniSkega
poslopja. Tako ozvoCenje, kot zaslone je potrebno krmiliti tudi daljinsko.

Celotno podrocje postaje se opremi z video nadzornim sistemom. Lokacije kamer se dologijo z ozirom
na tehnologijo prometa. Kamere se predvidi tudi v javnih prostorih postajnega poslopja. Slikovni signal
se prenaSa v prometni urad in tudi v nadzorni center v Maribor.

InStalacijski sistem kamer mora potekati po usklajenih kabelskih trasah z drugimi inStalacijskimi vodi

Za belezenje sluzbenih pogovorov in shranjevanja podatkov kamer, se predvidi tudi nova registrirna
naprava (registrofon). Za napravo je potrebno predvideti ustrezno lokacijo, najbolje v prostoru TK
naprav.

13.9.4.9 Nacrt telekomunikacijskih naprav, Nacrt prestavitve, zascite in ureditve vodov TK
omrezja

Na osnovi smernic in podatkov o TK napravah podjetja Telekom Slovenije, je potrebno izdelati
ustrezen nadrt ureditve, prestavitve in za$Cite telekomunikacijskih vodov javnega TK omrezja.
Projektant si mora podatke o poteku vodov pridobiti pri upravljalcu omrezja. Projekt mora upostevati
tudi zahteve smernic.

13.10 DOPOLNITEV OSNOVNE PROJEKTNE NALOGE - HRUP

13.10.1 Uvod

Predmet naloge je:

1. Izdelava ocene obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zasg¢ite (v nadaljevanju PHZ)
2. Predlog oblikovanja aktivne PHZ

3. PGD/PZI aktivnhe PHZ

4. Elaborat pasivne PHZ
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Zakonska podlaga za izdelavo PHZ je Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za preureditev
zelezniske postaje Pragersko (Ur.l. RS, §t. 12/2014), kjer so v 28. ¢lenu Varstvo pred hrupom doloc¢eni
ukrepi za varovanje obmocij in objektov pred ¢ezmernim hrupom. V 11. €lenu Uredbe o DPN (pogoji za
krajinskoarhitekturno in arhitekturno oblikovanje) so navedeni pogoji za oblikovanje protihrupnih
ukrepov.

13.10.2 Vsebina in obseg naloge

13.10.2.1 Ocena obremenitve s hrupom s predlogom PHZ za projekt v fazi PGD/PZI

Za izdelavo PGD projekta aktivne PHZ in elaborata pasivne PHZ je v prvi fazi potrebno izdelati oceno
obremenitve s hrupom s predlogom PHZ, v kateri se preveri predlog ukrepov iz DPN in se ga novelira
glede na resitve in vhodne podatke v PGD. Pri izdelavi ocene je potrebno upoStevati obremenitev
zaradi ZzelezniSkega prometa, kot tudi cestnega prometa na obmocdju krizanja Ptujske ceste, v skladu z
DPN.

V okviru te faze mora projektant uporabiti najnovejSe prometne podatke in ostale podatke, ki vplivajo
na obremenitev s hrupom zaradi prometa, ki morajo biti pripravljeni v okviru izdelave Elaborata
prometne tehnologije oziroma jih mora ustrezno pripraviti izdelovalec sam.

Studija mora biti usklajena z vsemi resitvami iz PGD/PZI in mora upostevati dejanske resitve (dejanski
polozaj in dejanske gabarite,....) projektiranih protihrupnih ograj.

Uposteva naj se meja obdelave, kot je bila dolo€ena v strokovnih podlagah za DPN.

Za aktivno PHZ je v okviru predloga poleg gabaritov PHZ potrebno opredeliti stopnjo izolativnosti in
absorbcije.

V okviru te ocene je potrebno opredeliti tudi objekte, ki so glede na predlagan obseg aktivne zasdite
¢ezmerno obremenjeni s hrupom in je za njih predvidena pasivna zasd¢ita (z navedbo parc.st., k.o. in
naslovom) z opredeljenimi imisijami na vseh prizadetih fasadah objektov za vse etaze.

Predlog oblikovanja aktivhe PHZ

Projektant je dolzan izdelati predlog oblikovanja z oceno stroSkov in ga poslati predhodno v mnenje
narocniku. Pri predlogu oblikovanja se upo$teva tudi dolo€ila Uredbe o DPN.

Na utemeljen predlog naroCnika ali recenzijske komisije je dolzan ustrezno korigirati predloge
oblikovanja.

PGD/PZI aktivne zas¢ite pred hrupom

Na osnovi predloga PHZ mora projektant izdelati PGD/PZI aktivhe PHZ.

Projektu morajo biti prilozene tudi arhitektonsko-gradbene risbe znacilnih pogledov, situacij in
karakteristi¢nih pre¢nih profilov, s poudarkom na oblikovanju PHZ, ki jih morajo skupaj izdelati in
podpisati odgovorni projektant, krajinski arhitekt in arhitekt.

S projektom je potrebno zagotoviti ustrezne osnove za zagotavljanje kvalitete vgrajenih materialov in
izvedbe PHZ, ter njihovo vzdrzevanije.

Pri naértovanju vseh vodov (komunalnih, EE, TK,...) je potrebno upostevati lokacijo postavitve PHZ in
sicer v predlaganem kon&nem obsegu.

S projektnimi reSitvami mora biti zagotovljeno, da bo protihrupna ograja zagotavljala ustrezno zvo¢no

izolirnost, pri Cemer je potrebno posebno pozornost posvetiti zagotovitvi tesnjenja vseh horizontalnih in
vertikalnih stikov med posameznimi elementi (npr. temelji, podpornimi stebri, parapetnimi gredami,
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absorpcijskimi paneli,....). Ustrezno morajo biti reSeni tudi detajli morebitnih prehodov pod ograjami
(odvodnja, kanalizacija,...), da na teh mestih ne pride do odprtin.

Elaborat pasivne zaS¢ite pred hrupom

Projektant mora na osnovi ocene obremenitve s hrupom izdelati elaborat pasivne zaScite pred hrupom
s predlogom protihrupnih ukrepov. V Uredbi o DPN je pasivna zas¢ita za Cas obratovanja predvidena
za 53 objektov, ki so preobremenjeni zaradi zelezniSkega prometa in dodatne 3 objekte zaradi hrupa
cestnega prometa. Elaborat je potrebno izdelati tudi za vse morebitne dodatne objekte, ki bodo z
Oceno obremenitev predlagani za pasivno zas¢ito.

V prvi fazi je potrebno izvesti meritve in ocene obstojeCe zvoCne izolativhosti na objektih ter izvesti
popise obstojeCega stanja. Na osnovi rezultatov teh meritev/ocen se v drugi fazi opredeli potrebnost
izvedbe ukrepov za vse objekte. V ftretji fazi se izdela elaborat pasivne za$C€ite na enoto objekta z
oceno strodkov po dejanskih koli€inah.

Projektno dokumentacijo pasivne PHZ za objekte je potrebno izdelati skladno z dolocili Pravilnika o
za8¢iti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS §t. 10/2012) in tehni¢ne smernice TSG-1-005:2012 Zas¢ita
pred hrupom v stavbah. Pasivna zasc¢ita se nacrtuje zgolj za izpostavljene fasade v preobremenjenih
etazah.

V elaboratu je potrebno jasno opredeliti vsa izhodis€a na podlagi katerih je izdelan predlog ukrepov
zvoCne izolacije za prizadete objekte in mora obsegati najmanj naslednje:

1. Izhodi8c¢a v zvezi s hrupom

predvidene ravni hrupa pred objektom (merodajne ravni hrupa),

izhodi€na raven hrupa za dolocCitev obsega ukrepov pasivne zascite,

potrebna skupna zvocna izolirnost zunanjih sten varovanih prostorov za zagotavljanje ustreznih
nivojev hrupa v objektu

2. Obstojece stanje objektov

- popis varovanih prostorov,

- obstojea zvo&na izolirnost varovanih prostorov,

- dolocitev obstojece zvoéne izolirnosti posameznih fasadnih elementov,

- meritve zvocne izolirnosti znacilnih obstojecih fasadnih elementov skladno z ISO 140-5,

- popis obstojecih elementov, ki jih je ob izvedbi potrebno sanirati ali zamenjati (okna, sencila,
okenske police,...) z navedbo osnovnih tehni¢nih karakteristik (materiali, barve,...).

3. Predlog ukrepov

- potrebna (zahtevana) zvocna izolirnost posameznih elementov po sanaciji,

- tehnicni opis predlaganih resitev,

- ustrezni grafi¢ni prikaz ukrepov na posameznem objektu in v posameznih prostorih,

- popis potrebnih ukrepov za posamezni objekt, pri ¢emer mora biti upoStevan popis obstojecih
elementov in sanacija predvidena z enakovrednimi materiali ob zagotavljanju ustreznega izgleda.
Barve elementov naj bodo definirane po ustrezni barvni skali (RAL) oz. na drug nacin, ki zagotavlja
natancnost in nedvoumnost v popisu del in predizmerah. V popisu del morajo biti zajeti vsi ukrepi, ki
so potrebni, da se ob vgradnji elementov povrne prvoten videz prostorov (obdelava Spalet, kitanje,
slikopleskarska dela),

- predradun s popisom del in predizmerami.

S tem projektom je potrebno zagotoviti, da bodo podane vse osnove za zagotavljanje kvalitete
vgrajenih materialov in kvalitetno izvedbo v obsegu in na nacin, da bodo z izvedbo pasivnih
protihrupnih ukrepov zagotovljene ravni hrupa v objektu kot to predpisuje veljavna zakonodaja. V
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popisih morajo biti natanéno definirana vsa dela in morajo biti samostojna podlaga za pripravo
natancnih ter med seboj primerljivih ponudb. Popisi morajo biti oddani tudi v obliki .xls tabele.

13.10.3 Ostale dolocbe
Projektirajo se naj ze preizkuseni tipi in materiali protihrupnih zas¢it.

Projektant mora upostevati vse s strani naroCnika izdane smernice in navodila ter ostale veljavne
predpise.

Dokumentacija mora biti oddana v primerni digitalni obliki, ki naro€niku omogoca uporabo v nadaljnjih
fazah (tekstualni del v .doc in pdf, tabelari¢ne priloge v .xls in .pdf, grafi¢ne priloge v .dwg in .pdf).

Vsa ostala dolocila so enaka kot v sploSnem delu projektne naloge za celotni projekt PGD/PZI.
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13.11 DOPOLNITEV OSNOVNE PROJEKTNE NALOGE
Elaborata ukrepov v ¢asu gradnje in ureditev gradbiséa mora vsebovati najmanj:

- tehni¢no porocilo (opis trase.....),

- prikaz vseh gradbid¢nih in transportnih poti,

- okvirni terminski plan gradnje (faze, etape, odseki..., grafi¢ni prikaz),

- navedbo predvidene tehnologije gradnje,

- navedbo okvirne gradbene mehanizacije in porabe energije,

- navedbo koli¢ine viSkov zemeljskega materiala in viSke gradbenega material,
humusa, lesa in biomase (v tem delu je treba navesti koliko materiala se bo izkopalo in koliko
materiala se bo porabilo za ureditev obcestnega prostora, rekultivacije ali nasipe. Prav tako je
treba navesti koliko materiala se bo odpeljalo zbiralcem/predelovalcem odpadkov),

- navedbo vrste in koliine odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih,

- navedbo najblizjih lokacij trajnega in zaCasnega skladiS¢enja materiala,

- navedbo lokacij betonarn in asfaltnih baz,

- dolocitev ukrepov za omilitev vplivov v ¢asu gradnje ter

- grafiéni prikaz vseh lokacij zaCasnega in trajnega skladis€enja odpadkov, transportnih
poti ter gradbiS¢nih platojev. V primeru etapne gradnje (delitev etape po fazah) naj se zgoraj
navedena vsebina prilagodi posamezni etapi (fazi).

Poleg zgoraj navedenih nalog mora izdelovalec Elaborata ukrepov v €asu gradnje in ureditve gradbi$¢a

nuditi vso tehni¢no in strokovno pomo¢ izdelovalcu PVO pri izdelavi kart vplivnega obmogja in pri
pripravi sprememb parcelnih Stevilk.

PGD faza 1 Stran 31 od 31

002.2140 [ 0.13




