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13.0 PROJEKTNA NALOGA 

13.1 SPLOŠNA IZHODIŠČA 
  
Skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, Ur.l. RS, št. 76/04), točko 2.1.2 Železniško 
omrežje, je za navezovanje na evropsko »TEN« infrastrukturno omrežje ter na V. in X. panevropski 
prometni koridor, ki potekata preko Slovenije, potrebno rekonstruirati in dograditi daljinske železniške 
povezave mednarodnega pomena, ki bodo omogočale hitrosti do 160 km/h. Na te proge, ki so 
neposredno vezane na evropske prometne tokove, se navezujejo državna in regionalna prometna 
vozlišča za tovorni in potniški promet, s katerimi se omogoči konkurenčne pogoje za razvoj dejavnosti 
v evropskem prostoru.  
 
Dinamika izgradnje oz. posodobitev glavnih smeri slovenskega železniškega omrežja je opredeljena v 
Nacionalnem programu razvoja Slovenske železniške infrastrukture (NPRSZI, Ur.l. RS, št. 13/1996).  
Železniška postaja Pragersko je že danes pomembno železniško vozlišče, ki leži na V. panevropskem 
koridorju, ki povezuje Benetke preko Ljubljane z Budimpešto in X. panevropskem koridorju, ki se proti 
severu povezuje z zmogljivimi daljinskimi železniškimi povezavami v smeri od Zidanega mosta do 
Maribora in naprej proti Dunaju.  
 
Obstoječa postaja Pragersko predstavlja pomembno prometno vozlišče, ki služi tovornemu in 
potniškemu prometu tako v notranjem kot v mednarodnem prometu. Postaja je zastarela in sedaj 
obsega poleg postajnega poslopja in peronov tudi tirne naprave podrejene tehnologiji prometa 
(prevozni tiri, tiri za odpravo in sestavo vlakov, tiri za zbiranje tovora, tiri za deponiranje vagonov itd.). 
Peroni pred postajnim poslopjem so nepokriti ter med seboj povezani z nivojskimi prehodi. Na 
zahodnem delu območja postaje pa predstavlja ozko grlo tudi nivojski prehod glavne ceste 1. reda (G1 
- 2, odsek št. 1290) Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormož oz. bodoče občinske ceste.  
 
Zaradi potrebne posodobitve postaje Pragersko, kakor tudi zaradi zagotavljanja ustreznega 
priključevanja na načrtovano modernizirano železniško progo Pragersko – Ormož – Hodoš (dograditev 
drugega tira in elektrifikacija) je potrebno pristopiti na osnovi že izdelanega Idejnega projekta (IDP) k 
izdelavi Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev 
vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko 
 
Postaja Pragersko je vmesna postaja na dvotirni elektrificirani progi Zidani most - Maribor, razporedna 
postaja na enotirni progi Pragersko - Središče (Čakovec Hrvaška), nadzorna postaja za podrejene 
delovne enote postaj (Dolga gora, Slovenska Bistrica, Poljčane in Rače) in opravlja dolžnosti mejne 
postaje za vse vlake, ki prestopijo mejno črto na mejnem prehodu Središče – Čakovec (Hrvaška). 
Postaja je odprta za sprejem in odpravo potnikov v notranjem in mednarodnem prometu ter za sprejem 
in odpravo vagonskih pošiljk.  
 

Predvideni ukrepi zajemajo: 
 
- optimizacijo tehnologije železniškega prometa, ki omogoča maksimalno zmogljivost vozlišča 

Pragersko, 

- ureditev in posodobitev železniške postaje Pragersko, 

- ureditev cest in nadomestitev nivojskih z izven nivojskimi prehodi 
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13.2 PREDMET PROJEKTNE NALOGE  
 
Predmet projektne naloge je: 

 

- Analiza prejete dokumentacije, prostora in zahtev naročnika in izdelava Elaborata optimizacije 
gradnje s predlogom faznosti izvedbe; 

- Izdelava Elaborata prometne tehnologije, s katerim se določi tehnologijo prometa na ureditvi 
vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko; 

- Izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za ureditev vozlišča z ureditvijo 
železniške postaje Pragersko skupaj s pripadajočimi ureditvami; 

- Izdelava Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko 
skupaj s pripadajočimi ureditvami 

Pri izdelavi projektov je potrebno upoštevati tudi tehnične parametre in projektne rešitve, ki so 
predvidene v: 
 
- Idejnem projektu rekonstrukcije železniške postaje PRAGERSKO, št. projekta 817, ki ga je izdelalo 

projektivno podjetje Tiring d.o.o.., september 2011, dopolnitve 2012; 
- Navedene projekte je potrebno izdelati na podlagi veljavne Uredbe o državnem prostorskem 

načrtu za preureditev železniške postaje Pragersko (Ur.l. RS št.: 12/2014);  
- Vso projektno dokumentacijo je potrebno izdelati v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji 

(Ur. list RS št. 55/08) in ostalo veljavno zakonodajo, ki je veljavna v času projektiranja.  
 
13.3 VSEBINA IN OBSEG NALOGE 
 
13.3.1  V prvi fazi izbrani ponudnik izvede analizo prejete dokumentacije, prostora in zahtev   

naročnika, na podlagi katere izdela Elaborat optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe 
projekta.   
Izdelati je potrebno Elaborat faznosti izvedbe projekta. Projektant pripravi najmanj dve možnosti 
izvedbe faznosti. V prvi fazi se predvidi obseg  del, ki je nujno potreben za navezavo postaje 
Pragersko na obstoječe oziroma novo izvedeno infrastrukturno stanje. V nadaljni fazi pa se bo 
izvedel še preostali predpisani obseg del. Predlagani ukrepi in faze morajo biti tudi denarno 
ovrednoteni. 
 
Glede na dejstvo, da je obseg projekta znan na osnovi že izdelanega Idejnega projekta in DPN 
in da je ponudnik obvezan izvesti celoten obseg projekta, lahko izbrani ponudnik nemudoma po 
podpisu pogodbe oziroma po predaji Elaborata optimizacije gradnje s predlogom faznosti 
izvedbe prične z izdelovanjem določenih faz PGD (npr. zbiranje podatkov, Geodetski posnetek, 
Geološko-geotehnični elaborat,F). Nadaljne faze pa bo lahko izvedel šele po potrditvi Elaborata 
optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe, kar mora upoštevati pri oddaji ponudbe.      
Elaborat optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe projekta  je sestavni del PGD 
projekta.  

 
13.3.2 Da bi bilo mogoče izdelati PGD in PZI projektno dokumentacijo, je potrebno predhodno ali 

vzporedno z izdelavo projektov izdelati Elaborat prometne tehnologije.  

V Elaboratu se smiselno združijo:  

• Elaborat prometne tehnologije;  
• Elaborat tehnologije železniškega prometa v času gradnje; 
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• Elaborat postopnega vključevanja v promet;  
• Elaborat faznosti izvedbe del. 

 

Glavni rezultati elaboratov so: 
 

• identifikacija ozkih grl z vidika prometne prepustnosti, energetskega napajanja, SVTK,F in 
določitev termina zasičenosti, 

• ugotovitev potreb (po letih 2020, 2030, 2040), 
• predlog ukrepov (potrebno jih je fazno oz. časovno opredeliti). 

 
Potrebno je opredeliti časovne faze ukrepov oz. navesti prioriteto izvedbe ukrepov. Stopnja 
prioritete se določi na podlagi pričakovanega termina zasičenosti proge in omejenih pogojev 
obratovanja vlakov ter obsežnosti oz. zahtevnosti izvedbe investicije. 
 
Na osnovi obstoječih statističnih podatkov in že izdelanih prometnih študij in Resolucije se določi 
obseg železniškega prometa za leto 2013, 2020, 2030 in 2040.  
 
Izdelovalec upošteva naslednje študije:  
 

1. Študija upravičenosti nove železniške povezave med Divačo in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim 
Mostom, JV PNZ d.o.o., Ljubljana in Vössing GmbH, 2013, 

2. Analiza možnosti in potreb razvoja javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji, Prometni 
institut, januar 2011, 

3. Napoved prometa z ugotavljanjem ozkih grl in predlogom ukrepov za njihovo odpravo na JŽI, 
Strokovno-razvojna naloga, Prometni institut Ljubljana, junij 2013, 

4. Strateški nacionalni program razvoja prometne infrastrukture, Zasnova alternativnih strategij, 
vrednotenje in predlog osnutka strategije, PNZ d.o.o., marec 2014 (v nadaljevanju Resolucija). 
 
Za obstoječe železniško vozlišče Pragersko je treba določiti prevozno in prepustno zmogljivost. 
 
Zmogljivost železniške proge se meri na dva načina: 

- prevozna zmogljivost v številu prepeljanega tovora v časovni enoti, uporabljata se enoti [neto 
ton/leto] in [neto ton/dan], 

- prepustna zmogljivost v številu prepeljanih vlakov v obe smeri [vlakov/dan]. 
 
Za potrebe analize zmogljivosti vozlišča Pragersko je potrebno izdelati železniški prometni 
model. Model mora omogočati podrobno modeliranje železniške infrastrukture, voznih redov, 
simulacij kapacitetnih izračunov po metodi, ki je opredeljena v objavi UIC 4061. 
 
Modeliranje vozlišča mora biti izdelano na mikroskopskem nivoju in zajemati sledeče parametre 
postaje Pragersko: postaje, peroni, koristne in dejanske dolžine glavnih postajnih tirov, dolžine 
progovnih odsekov, voznoredne hitrosti posameznih vrst vlakov, nagibi, elektrifikacija, dovoljena 
osna bremenitev. Model mora omogočiti tudi modeliranje različnih signalnovarnostnih naprav ter 
oblikovanje in analizo voznih redov z izračunom voznih časov, zasedenostjo prog in detekcijo 
konfliktov.  
Mikroskopski prometni model postaje Pragersko mora zajemati: dejanske in koristne dolžine 
postajnih tirov, uvozne, izvozne ter premikalne signale (lokacija in vrsta SV naprave), možne 
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kombinacije vlakovnih poti, prepeljevalne vožnje ter čase potrebne za zavarovanje, postavitev in 
razrešitev voznih poti. 
  
Železniški model mora omogočati izračun zmogljivosti in zasičenosti posameznih segmentov 
prog in postajnih tirov postaje Pragersko. 
   
Železniški model mora omogočiti tudi analizo zasedenosti posameznih postajnih tirov z 
namenom, da se določi bodoči termin zasičenja postajne kapacitete postaje Pragersko.  
 
Na osnovi teh podatkov je treba izračunati  prevozno in prepustno zmogljivost železniškega 
vozlišča Pragersko za prvo leto za leto, ko bo obstoječe železniško vozlišče zasičeno, ter za leta 
2020, 2030 in 2040.  
 
Pričakovani rezultat tehnologije železniškega prometa so: 

- pričakovano število potniških, tovornih in lokomotivskih vlakov, 
- vozni časi,  
- postajni intervali,  
- vozni redi,  
- prepustna in prevozna zmogljivost, 
- zasedenost posameznih tirov, 
- prikaz koristne dolžine tirov, 
- kateri tiri so elektrificirani,  
- shematski prikaz tirnih in drugih tehničnih naprav, 
- opremljenost postaje s signalno-varnostnimi napravami. 

 
Analiza se opravi vsaj za 4 časovne preseke (osnovno leto, leta: 2020, 2030 in 2040). 
Rezultat mora biti jasen prikaz dejanske prevozne in prepustne zmogljivosti vozlišča v ustreznih 
enotah, v katerem letu pride do zasičenja (dosežena zmogljivost) železniškega vozlišča 
Pragersko, prikazan vozni red ter opisani in utemeljeni vsi izračuni.  
 
Prometno-tehnološka preveritev bo osnova za načrtovanje potrebnih ureditev dolgoročne 
ureditve odvijanja železniškega prometa na območju vozlišča Pragersko (postaje Pragersko), ki 
bo zadostila pričakovanemu obsegu prometa najmanj do leta 2040. Rezultat prometno-tehnične 
preveritve so usmeritve za tehnične rešitve v sklopu PGD.  
 
Izvajalec mora v analizi izdelati tudi analizo tveganja. Ta mora izpostaviti predvsem tiste 
parametre, ki bistveno vplivajo na rezultate prepustnosti. Nadalje mora naročniku naloge opisati 
ključne postopke, korake, terminske okvire pri pripravi projektov v vseh treh smereh, da bi bila 
tveganja pri načrtovanju in izvedbi čim manjša.    
 
V okviru Elaborata prometne tehnologije morajo biti pripravljeni tudi vsi podatki, ki so potrebni za 
izračun obremenitev s hrupom v skladu s predpisano veljavno metodologijo izračuna po 
nizozemski metodi RMR: 
 

- število vlakovnih kompozicij ločeno po kategorijah RMR za DAN/VEČER/NOČ, 
- povprečno št. vagonov ali povprečno dolžino kompozicije, za vsako kategorijo RMR, 
- Hitrost za vsako kompozicijo oz. kategorijo, 
- Delež vlakovnih kompozicij posameznih kategorij, ki se bodo na postaji ustavljale, 
- Območja zaviranja, območja pospeševanja za vsako kompozicijo oz. kategorijo, 
- Vrsta pragov (op. les, beton, ipdF), 



                   Izvajalec JV:                                                  
 
   

PGD faza 1  Stran 6 od 31 

  002.2140 0.13  

 
 

- Vrsta tračnic (op. varjene, nevarjene), 
- Število kretnic na 100m, 
- Lokacija in vrsta objektov (npr: AB most, AB podvoz, ipdF), 
- morebitne druge podatke, ki bodo potrebni za izračun obremenitev s hrupom 

 
Na osnovi izdelanega Elaborata tehnologije prometa mora elaborat podati in utemeljiti 
najprimernejšo lokacijo tirov in tirnih naprav in podati vse elemente vozne mreže ter SV in TK 
naprav, ki so potrebni za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko v sklopu 
že izdelanega IDP in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za preureditev železniške 
postaje Pragersko (Ur.l. RS št.: 12/2014). 

 

Pri določitvi lokacij tirov in tirnih naprav in drugih elementov vozne mreže ter SV TK naprav je 
potrebno upoštevati, da mora biti obseg del in s tem povezani stroški za izvedbo del, kot tudi 
za kasnejšo vzpostavitev stanja predvidenega v projektu ureditve vozlišča z ureditvijo 
železniške postaje Pragersko, čim manjši. 

 

Izsledke elaborata je potrebno upoštevati pri projektiranju PGD in PZI projekta in je sestavni 
del spodaj navedenega PGD projekta. 

13.3.3 PGD projekt ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko in pripadajočih ureditev 
(gradbenih, elektro energetskih, strojnih, SV in TK naprav, F ), obsega vodilno mapo in 
načrte, iz katerih bodo jasno in nedvoumno razvidne tehnične rešitve in prikazana skladnost z 
zgoraj navedeno že izdelano projektno dokumentacijo, Uredbo o državnem prostorskem 
načrtu in veljavno tehnično regulativo. Posamezni načrti vsebujejo uvodne strani, tehnično 
poročilo, popise del in predračune, razne priloge, risbe ipd.).  

Projekt mora vsebovati najmanj naslednje načrte: 

− Krajinske arhitekture (ureditev reliefa in zelenih površin) 

− Arhitekture - Stavbe na železniški infrastrukturi z pripadajočimi elektro in strojnimi 
inštalacijami 

o Rušitve oziroma prestavitve na novo lokacijo: 

� Objekti 1,2,F do 18 

o Objekti predvideni za obnovo in rekonstrukcijo: 

� vodni stolp, na desni strani proge, v km 575+020;  

� zgradba SVTK, na desni strani proge, v km 575+090;  

� postajno poslopje, na levi strani proge, v km 575+175;  

�  prometni urad, na levi strani proge, v km 575+255 

� silos 

o Novogradnje: 

� TMD garaža  

� Stavba za vzdrževalce SVTK in EE  

� Stavba za vzdrževalce SVP MB  

� Prometni urad (dozidava k obstoječi stavbi prometnega urada) 
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� Nadstreški ob stavbi za vzdrževalce SVTK IN EE ter SVP MB 

� Nadstreški na peronu in nad podhodom 

� Postaje za elektro energetsko napajanje 

− Tiri in tirne naprave  - V sklopu PGD in PZI projekta je potrebno izdelati načrt tirov in tirinih 
naprav, ki vsebuje zgornji in spodnji ustroj, vključno z odvodnjavanjem. V sklopu vozlišča 
Pragersko je potrebno obdelati vse strani uvoza na postajo Pragersko (»A« stran Celje, 
»B« stran Maribor in »C« ali »B3« stran Ormož), z vsemi tiri in tirnimi zvezami, peroni, itd.. 
za optimalno funkcioniranje potniškega in tovornega dela postaje. V sklopu tirnih zvez je 
obdelati tudi vse višinske načrte ločnih kretnic in z njimi povezanih kretniških zvez.  

− Cestne ureditve 

o A1- Ptujska cesta 

� Križišče zahodno od podvoza 

� Križišče vzhodno od podvoza 

o A2- cesta mimo gasilskega doma 

o A3- cesta mimo kulturnega doma 

o A4- vzhodna servisna cesta 

o A5- zahodna servisna cesta 

o A6- priključek do KD in stanovanjskih objektov 

o B1- poljska cesta 

o B2- povezovalna cesta 

o C1- Cesta v triangel 

o C2- Prešernova ulica – jug 

o C3- Prešernova ulica – sever 

o C4- Servisna cesta v trianglu 

o Ureditev parkirišč 

− Železniški podvoz na glavni cesti A1 kesonske izvedbe s črpališčem 

− Podvozi na lokalnih cestah in podhod 

o Železniški podvoz na poljski cesti B1 kesonske izvedbe z črpališčem s cestnim 
premostitvenim objektom,  

o Železniški podvoz na dostopni cesti v triangel C1 kesonske izvedbe z črpališčem s 
cestnim premostitvenim objektom 

o Podhod pod železnico z dostopi na peron 

− Mostovi in prepusti 

o Most preko Trojišnice Pr9c 

o Most preko Trojišnice Pr9b 

o Most preko Polskave Pr2 

o prepusti pod železniško progo in dostopnimi potmi  

− Razširitev obstoječega Podvoza na obvoznici Pragersko 

− Protihrupne ograje  
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− Ostali inženirski objekti, stavbe in ceste, v koliko jih je potrebno izvesti ali porušiti ali 
rekonstruirati za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko in za pridobitev 
soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja 

− Ureditve komunalnih vodov (plinovod, telekomunikacijsko omrežje, CATV omrežij, 
meteorna kanalizacija, komunalna kanalizacija, elektroenergetsko omrežje, javna 
razsvetljava, vodovod,F) 

− Vodnogospodarske ureditve 

− Omrežje voznega voda 

− Stabilne naprave električne vleke 

− Zunanja razsvetljava 

− Javna razsvetljava 

− Elektro - energetsko napajanje 

− Načrt ureditve NN in SN vodov 

− Načrt elektro-strojnih inštalacij in opreme črpališč v podvozih kesonaste izvedbe 

− SV naprave 

− TK naprave 

− druge načrte skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. List RS 55/2008), ki so 
potrebni za celoviti prikaz vseh rešitev potrebnih za uskladitve projektiranih rešitev z 
rešitvami navedenimi v projektih navedenih v zgornjih navedenih alinejah. 

 

PGD projekt mora vsebovati tudi vse elaborate predpisane z zakonodajo in/ali potrebne za 
pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja.    

       

Projekt PGD mora vsebovati najmanj naslednje elaborate: 

− Geološko-geotehnični elaborat 

− Hidravloško-hidravlična presoja s karto poplavne nevarnosti in vodogospodarske ureditve 

− Geodetski elaborat vključno s posnetkom obstoječega stanja 

− Katastrski elaborat – vris posega na katastrsko situacijo, kjer morajo biti opredeljene 
posebej parcele, kjer je potreben odkup za gradnjo in posebej parcele, ki so potrebne za 
zagotovitev služnosti 

− Elaborata ukrepov v času gradnje in ureditev gradbišča 

− Študija hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov 

− Elaborat pasivne protihrupne zaščite 

− Tehnologija prometa vlakov 

− Elaborat predvidenih zapor v smislu trajanja in predvidenega števila 

− Postopno vključevanje v obratovanje 

− Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij 

− Požarne študije 

− Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov 
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− Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalnih fazah projekta -
varnostni načrt  

− Elaborat rušenja obstoječih objektov 

− Monitoring v času gradnje 

− Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode 

− Drugi elaborati ali študije v skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora, za katere zakon 
ali drugi predpis določa, da so v projektu obvezni 

 

V sklopu projekta je potrebno izdelati tudi popis količin materiala in opreme in izdelati skupni 
združeni popis del ter projektantski predračun. PGD projekt bo tudi predmet pregleda in 
potrditve Upravljalca. 

 
13.3.4 PZI projekti za vsa dela potrebna za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko. 

PZI projekte se izdela na podlagi izdelanih in iz strani Naročnika potrjenih PGD projektov. 
 

PZI projekti obsegajo osnovne podatke o projektu in objektu, podrobno tehnično poročilo in 
ustrezne načrte iz katerih bodo jasno in nedvoumno razvidne predvidene tehnične rešitve in 
prikazana skladnost z zgoraj navedeno že izdelano projektno dokumentacijo, Uredbo o 
državnem prostorskem načrtu in veljavno tehnično regulativo. Poleg vsebine načrtov podanih v 
izdelanih PGD projektih mora PZI vsebovati vse detajle potrebne za kvalitetno in nedvoumno 
izvedbo vseh načrtovanih del brez naknadne izvedbe dodatnih načrtov. 

 

13.4 PODLAGE ZA IZDELAVO NALOGE 
 
Podlage za izdelavo naloge so: 

− Veljavna regulativa, ki velja v R Sloveniji (v primeru spremembe v času projektiranja se upošteva 
nova) in je relevantna za izdelavo vseh sklopov predmetne naloge; 

−  Uredba o državnem prostorskem načrtu za preureditev železniške postaje Pragersko (Ur.l. RS št.: 
12/2014); 

− Pridobljene smernice s strani državnih in lokacijskih nosilcev urejanja prostora (npr. Slovenske 
železnice d.o.o.); 

− Uredbo o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo proge Pragersko-Ormož-
Hodoš (Uradni list RS, št. 51/2009); 

− Idejnem projektu rekonstrukcije železniške postaje PRAGERSKO, št. projekta 817, ki ga je izdelalo 
projektivno podjetje Tiring d.o.o.., september 2011, dopolnitve 2012; 

− Izvedbeni projekt za postopek vzdrževanja del v javno korist ''Nadgradnja železniškega odseka 
Poljčane - Pragersko, odsek Slovenska Bistrica – Pragersko'', št. 825, izdelal Tiring d.o.o., oktober 
2012; 

− Projekt PGD in PZI Modernizacije nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš, projekt št. 1073/2, ki ga 
je izdelalo projektivno podjetje Lineal d.o.o.; 

− Nadgradnja proge Pragersko-Ormož-Murska Sobota; odsek Pragersko-Ptuj, št. projekta 3570, 
november 2005; 

− Druga strokovna gradiva s področja načrtovanja železniških prog.; 
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− Tehnične specifikacije s področja interoperabilnosti (TSI); 

− Zakon o cestah (U.i. RS št. 109/2009, 109/2010- ZCes-1); 

− Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, 101/05); 

− Zakon o gradbenih proizvodih – ZGPro (Ur. list RS , št. 52/2000, št. 110/2002-ZGO-1); 

− Tehnični standardi za gradbene konstrukcije SIST-EN (Eurocode), za področja kjer še niso sprejeti 
slovenski nacionalni dokumenti; 

− Tehnične specifikacije za objekte na cestah TSC 07 z ustreznimi dopolnili; 

− Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) s 
prilogo 7 in 8. 

 
13.5 OBVEZNOSTI IZVAJALCA  
 
Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti: 
− Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti podroben program izdelave 

predmeta  pogodbe  skupaj  s  terminskim  planom  v  programu  MS  Project.  V  programu  je  
projektant dolžan  opredeliti  mejnike  in  čas  trajanja  posameznih  aktivnosti. Prav  tako  je  dolžan  
opredeliti mejnike,  ko  pričakuje  s  strani  naročnika  ali revidenta/recenzenta  potrditev  
posameznih  tehničnih rešitev, programov, vmesnih poročil itn;  

− Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe opraviti ogled vseh lokacij na terenu, kjer so načrtovani 
objekti; 

− Projektirati  v  skladu  s  pravili  stroke  in  predpisi, vendar  morajo  biti  rešitve  racionalne  in  
ekonomsko upravičene.  Če  se  v  fazi  potrjevanja  dokumentacije, v  revizijskem  ali recenzijskem 
postopku, v postopku verifikacije izpolnjevanja podsistemov v smislu zahtev TSI  ali  v  fazi  
izdelave projektne  dokumentacije  izkaže,  da  rešitve    niso  ustrezne,  jih  mora  projektant 
optimizirati,  popraviti  ali  v  celoti  ponovno  izdelati  tako,  da  bodo  le  te  sprejemljive  iz  vseh  
vidikov, racionalne in za naročnika ekonomsko upravičene; 

− Po  potrebi  sodelovanje  s  pristojnimi  soglasodajalci  ter  upravljavci  komunalnih  in  drugih  
vodov  z namenom  uskladitve  projektne  dokumentacije  s  projektnimi  pogoji  oz.  mnenji  in  
zahtevami  naročnika ter  po potrebi sklicevanje sestankov; 

− Sodelovati s predstavniki ministrstev, naročnika, njegovih projektantov, revidentov in recenzentov in 
ostalih  izdelovalcev  strokovnih  podlag, občin, kot  tudi  z  nosilci  urejanja  prostora, 
soglasodajalci, verifikacijskim organom za TSI in drugimi udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku 
priprave projektne dokumentacije; 

− Potrebno je upoštevati navodila izdelovalca Poročila o vplivih na okolje (PVO) in z njim sodelovati; 
− Pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove za izdelavo naloge, razen strokovnih 

podlag, ki jih zagotovi naročnik; 
− Izvajalec bo ob uvedbi v delo prejel izdelano dokumentacijo navedeno v projektni nalogi. Vse 

podatke, za katere presodi, da so še potrebni, si zagotovi sam (tudi plačljive); 
− Izbrani izvajalec mora naročnika,  oz.  inženirja seznaniti  z  vsemi  projektnimi  pogoji pristojnih 

soglasodajalcev ter z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge; 
− V  kolikor  bi  iz  projektnih  pogojev  sledile  obveznosti  do  naročnika,  jih  mora  pred  

upoštevanjem uskladiti z naročnikom oz. inženirjem; 
− Izbrani izvajalec mora predano dokumentacijo, pred  izdelavo predmetne dokumentacije PGD/PZI, 

podrobneje proučiti  in  eventualna  vprašanja  glede  podrobnejših rešitev  predhodno  uskladiti  z  
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naročnikom, spremljati  spremembe  zakonodaje,  ki  regulira  predmetno  področje  in  pravočasno  
in  ustrezno ukrepati glede na spremembe; 

− Projektant v projektno dokumentacijo vključi tudi vse potrebne elaborate, tako da bo dokumentacija 
primerna  in  popolna  za  namen  pridobitve  gradbenega  dovoljenja  ter  za  samo  izvajanje  
(gradnjo) objektov; 

− Sodelovati  na  usklajevalnih  sestankih  in  predstaviti  rešitve  v  posameznih  fazah  priprave 
dokumentacije; Pripravljati poročila o poteku del; 

− Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika oddati vmesne izvode dokumentacije v zahtevani obliki; 
− Pred zaključevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno rešitve in 

vsebine uskladiti  z  naročnikom  oz.  inženirjem  ter  po  njegovih  pripombah  oziroma  usmeritvah 
dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti;  

− Pridobiti geodetske podatke obstoječega stanja;  
− Pridobiti vsa soglasja na izdelan PGD; 
− Preveriti potek obstoječih komunalnih vodov in jih označiti v katastru komunalnih vodov; 
− Poskrbeti da je PGD in PZI skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov in z drugimi predpisi, ki 

veljajo na območju, na katerem se bo izvajala gradnja; 
− V fazi izvedbe naloge je izvajalec dolžan v primeru nejasnosti pravočasno zahtevati pojasnila s 

strani naročnika  in  v  soglasju  z  naročnikom  zahtevati  morebitna  dodatna  pojasnila  pri  
pristojnem ministrstvu.  Izvajalec  je  dolžan  opozoriti  naročnika  na  vse  morebitne  
pomanjkljivosti  v  zvezi  s potrebnimi izhodišči za izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s 
pravili stroke; 

− Sodelovati pri recenziji, reviziji projekta, ki jo bo organiziral naročnik oziroma inženir že v času 
izvajanja projektne dokumentacije in po predaji projektov; 

− Sodelovati v postopku verifikacije izpolnjevanja podsistemov v smislu zahtev TSI; 
− Upoštevati  eventualna  dodatna  navodila  naročnika,  ki  se  nanašajo  na  izdelavo  predmetne  

projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega obsega del; 
− Sodelovati z naročnikom oziroma inženirjem do pridobitve gradbenega dovoljenja in po potrebi 

sodelovati na sestankih z upravnim organom, ki bo izdala gradbeno dovoljenje;  
− Dokumentacija je last naročnika. Izbrani izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in 

publiciranja pridobiti pisno soglasje. Izvajalec prevzema obveznost, da  sodeluje  pri  seznanjanju  
javnosti  z izsledki naloge in da jih tolmači v javnosti dostopni obliki; 

− Sodeloval z morebitnim izvajalcem arheoloških raziskav; 
− Ker na objektih  obstaja možnost nastanka blodečih tokov, je potrebno  v projektih predvideti za vse 

kovinske armature in druge prevodne dele objektov galvansko povezavo med seboj in urediti 
merilna mesta za kontrolo njihovega učinka oziroma pripraviti ustrezna mesta za priključitev 
katodne zaščite za vse kovinske elemente, če to pokažejo meritve v času obratovanja oziroma 
uporabe objektov. Elementi zaščite so v glavnem sledeči: 

- klasična armatura v betonu 
- ozemljitve elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav, kovinske ograje,cevovodiF 

V primeru, da se v objektih Pogodbenih del uporablja prednapeto jeklo v zaščitnih ceveh, je 
potrebno tovrstne aktivnosti izvesti s povečano stopnjo zaščite kablov PL2 po smernicah FIB. 

 
Z  izvedbo  javnega  naročila  se  na  naročnika  prenesejo  vse  materialne  avtorske  pravice,  ki  
izhajajo  iz izvršenih  storitev  po  tej  projektni  nalogi,  vključno  z  uporabo  izdelkov  storitev  v  
postopkih  izvajanja javnega naročanja. 

Dokumentacija PGD in PZI za potrebe revidiranja in recenziranja projektne dokumentacije mora biti 
predana naročniku v treh (3) natisnjenih izvodih. 
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Celotna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in na koncu predana naročniku v desetih (10) 
natisnjenih izvodih, razen PZI projektov, ki morajo biti izdelani v šestih (6) izvodih. 

Izdelovalec je poleg tega dolžan predati tri (3) izvode vse izdelane projektne dokumentacije v digitalni 
obliki, ki ne sme biti kodirana ali drugače zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem. Dokumentacijo 
v digitalni obliki je potrebno predati na trajnem mediju (CD ali DVD) in sicer v naslednjih formatih 
zapisa: 

− tekstovni del v formatu .doc,   
− preglednice v formatu .xls,  
− risbe v formatu .dwg R2004 ali novejše,  
− fotografije v formatu .jpg  
− terminski načrti v formatu .mpp, 
− GIS okolje za obdelavo prostorskih podatkov. 
− Celoten izdelek je potrebno predati tudi v formatu .pdf. 

 
Vsi prostorski podatki morajo biti podani v državnem koordinatnem sistemu R Slovenije. 

 
13.6 ROK IZVEDBE NALOGE  
 
Izvajalec je dolžan z deli pričeti z dnem veljavnosti pogodbe in jih končati v roku 9 mesecev od 
veljavnosti pogodbe.  
 
Roki za dokončanje pozameznih del so sledeči: 

• Analizo prejete dokumentacije, prostora in zahtev naročnika ter Elaborat optimizacije gradnje s 
predlogom faznosti izvedbe je potrebno izdelati in predati naročniku in inženirju v potrditev v 
roku 30 dni od veljavnosti pogodbe. 

• Naročnik bo potrdil omenjeni elaborat predvidoma v roku 30 dni (najkasneje 60 dni po 
veljavnosti pogodbe). 

• Elaborat ukrepov v času gradnje in ureditev gradbišča je potrebno izdelati in predati naročniku 
v roku 15 dni od prejema potrditve Elaborata optimizacije gradnje s predlogom faznosti 
izvedbe. 

• Študijo hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov je potrebno izdelati in predati naročniku v roku 
15 dni od prejema potrditve Elaborata optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe. 

• Elaborat pasivne protihrupne zaščite je potrebno izdelati in predati naročniku v roku 20 dni od 
prejema potrditve Elaborata optimizacije gradnje s predlogom faznosti izvedbe. 

• Elaborat prometne tehnologije je potrebno izdelati in predati naročniku oziroma inženirju v 
pregled oziroma recenzijo v roku 90 dni od veljavnosti pogodbe.  

• Naročnik bo pregledal Elaborat prometne tehnologije in podal pripombe v roku 10 dni od 
prejema Elaborata. 

• Izvod popravljenega Elaborata prometne tehnologije je potrebno oddati v roku 14 dni po 
prejemu pripomb naročnika. 

• Naročnik bo potrdil Elaborata prometne tehnologije v roku 3 dni od prejema dokumentacije. 
• Končne izvode Elaborata prometne tehnologije v predvidenem številu je potrebno oddati v roku 

7 dni po potrditvi popravkov Elaborata s strani naročnika.  
 

• PGD projekte je potrebno izdelati in predati naročniku oziroma inženirju v pregled oziroma 
revizijo in recenzijo v roku 120 dni od veljavnosti pogodbe. 
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• Naročnik bo pregledal PGD projekte in podal pripombe v roku 10 dni od prejema 
dokumentacije. 

• Izvod popravljene PGD projektne dokumentacije je potrebno oddati v roku 14 dni po prejemu 
pripomb naročnika. 

• Naročnik bo potrdil PGD projektno dokumentacijo v roku 3 dni od prejema dokumentacije. 
• Končne izvode PGD projektne dokumentacije v predvidenem številu skupaj s pridobljenimi 

soglasji je potrebno oddati v roku 7 dni po potrditvi popravkov projektne dokumentacije s strani 
naročnika.  

 
• PZI projekte je potrebno izdelati in predati naročniku oziroma inženirju v pregled v roku 90 dni 

po potrditvi popravkov PGD projektov s strani naročnika. 
• Naročnik bo pregledal PZI projekte in podal pripombe v roku 10 dni od prejema dokumentacije 
• Popravljeno PZI projektno dokumentacijo je potrebno oddati v roku 14 dni po prejemu pripomb 

naročnika.  
• Naročnik bo potrdil PZI projektno dokumentacijo v roku 3 dni od prejema dokumentacije. 
• Končne izvode PZI projektne dokumentacije v predvidenem številu je potrebno oddati v roku 7 

dni po potrditvi popravkov projektne dokumentacije s strani naročnika. 
 
13.7 PONUDBENA CENA  
 
Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s specifikacijo 
ponudbe. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih 
obveznosti, v skladu s to projektno nalogo. 

Vsa dela, ki niso posebej navedena v specifikaciji ponudbe in so predmet te projektne naloge morajo 
biti vključena v postavke predračuna. Za ta dela izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila 
na ponudbeno ceno. 
 
13.8  DOPOLNITEV OSNOVNE PROJEKTNE NALOGE -  PROGRAM DOPOLNILNIH   
       GEOLOŠKO - GEOTEHNIŠKIH RAZISKAV  
 
13.8.1 PREDMET PROJEKTNE NALOGE 
 
Predmet dopolnitve projektne naloge je izdelava dopolnilnih geološko geotehniških raziskav za 
PGD/PZI projekt rekonstrukcije in dograditve železniške postaje Pragersko, kot pomembnega 
železniškega vozlišča, ki leži na V. in X. panevropskem koridorju. 
Zaradi potrebne posodobitve postaje Pragersko, kakor tudi zaradi zagotavljanja ustreznega 
priključevanja na načrtovano modernizirano železniško progo Pragersko-Ormož-Hodoš je bil v letu 
2011 izdelan idejni projekt (Tiring št. projekta 817, odgovorni vodja projekta g. Staško Humar udig).  
 
13.8.2 OPIS POSODOBITVE POSTAJE PRAGERSKO 

 
Rekonstrukcija železniške postaje Pragersko bo izvedena na naslednjih odsekih: 

− Od km 573+300 do km 576+700, proga Zidani most – Maribor 
− Od km 574+200 do km 1 + 800, proga Pragersko – Ormož 
− Od km 0+000 do km 1+800, zvezni tir 

 
V okviru rekonstrukcije bodo zgrajeni tudi naslednji objekti: 
 

− Železniški podvoz na glavni cesti A1 kesonske izvedbe s črpališčem 
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− Podvozi na lokalnih cestah in podhod 
o Železniški podvoz na poljski cesti B1 kesonske izvedbe z črpališčem s cestnim 

premostitvenim objektom,  
o Železniški podvoz na dostopni cesti v triangel C1 kesonske izvedbe z črpališčem s 

cestnim premostitvenim objektom 
o Podhod pod železnico z dostopi na peron 

− Mostovi in prepusti 
o Most preko Trojišnice Pr9c 
o Most preko Trojišnice Pr9b 
o Most preko Polskave Pr2 
o prepusti pod železniško progo in dostopnimi potmi  

 
13.8.3 GEOLOŠKO GEOTEHNIČNE IN HIDROGEOLOŠKE RAZMERE 
 
Prostor, kjer se razteza železniška postaja Pragersko je morfološko raven, geološko pa enostaven. V 
Dravsko depresijo so se odlagali kvartarni sedimenti, jezerskega in peščeno prodnega tipa. Pod pol 
metra debelo humusno plastjo in umetnim nasutjem nastopajo vezljivi sedimenti kot sta peščena in 
mastna glina težko gnetne konsistence debeline 10 m. Pod paketom vezljivih zemljin nastopajo 
peščeno prodne zemljine, ki predstavljajo glavni vodonosnik dravskega polja. Nivo podzemne vode se 
pri vrtaju prvič pojavi na okoli 5 m, kasneje pa se formira na globini okoli 11 m oziroma na koti 237 
m.n.m.. Debelina tega prodno-peščenega vodonosnika je okoli 25 m. Na ocenjeni globini  35 m se 
pojavlja miocenski lapor, ki predstavlja osnovo zgornjim sedimentom.  Vodonosnik predstavlja 
pomemben vir pitne vode. Obravnavano območje je v širšem vodovartvenem območju vodnega telesa 
ptujskega polja. Teren je presekan s številnimi prelomi.  
 
13.8.4 OBSTOJEČE GEOLOŠKO GEOTEHNIČNE RAZISKAVE 
 
Na obravnavanem območju so bile v preteklosti za različne namene izvedene številne geološko 
geotehniške raziskave, med katerimi so: 

• Geološko geomehansko poročilo za IdP rekonstrukcije železniške postaje Pragersko 
(Geoinženiring d.o.o., št. projekta 817, št. načrta GMM 6696-1/11, junij 2011, odgovorni 
geotehnični projektant ga. Ksenija Štern udig); 

• Preliminarni podatki o sestavi tal in pogojih rekonstrukcije postaje Pragersko, Geoinženiring, 
GMM 6696/10, februar 2011; 

• Geotehnično poročilo o pogojih izvedbe glavne ceste G1 Sl. Bistrica – Hajdina,  obvoznice 
Pragersko, Geoinženiring, 50-35/2000, januar 2001; 

• Geotehnično poročilo o pogojih izvedbe podvoza 3-3 na glavni cesti G1 Sl. Bistrica – Hajdina,  
obvoznice Pragersko, Geoinženiring, 50-35/2000, januar 2001; 

• PGD, PZI obvoznice Pragersko (Geoinženiring, 2001, št. proj. 14-8/2000 PA-NG); 
• Geološko poročilo o pogojih temeljenja objektov obrata Opekarne Pragersko, GZL IGGG, 

opr.št.pov.:155/1-1975. 
 
13.8.5 PREDVIDEN PROGRAM GEOLOŠKO GEOTEHNIČNIH RAZISKAV 
 
Dopolnilne geološko geotehniške raziskave za potrebe strokovnih podlag za PGD/PZI preureditve 
železniške postaje Pragersko morajo vsebovati: 

⇒ pregled obstoječih podatkov,  
⇒ podroben geološko-geotehniški pregled obravnavanega področja  
⇒ raziskovalno delo 



                   Izvajalec JV:                                                  
 
   

PGD faza 1  Stran 15 od 31 

  002.2140 0.13  

 
 

o na terenu (izvedba predvidoma dveh geomehanskih vrtin, ki bosta opremljeni kot piezometra, 
izdelava desetih sondažnih izkopov ki bodo s terenskimi meritvami in odvzemu vzorcev omogočali 
definiranje temeljnih tal;)  

o v geomehanskem laboratoriju (preiskava vzorcev).  
⇒ geotehniški projekt 

 
V zvezi z navedenimi razpisanimi deli je potrebno med drugim upoštevati naslednje: 
- raziskave je potrebno izvajati skladno z zahtevami EC 7 (SIST EN 1997-1); 
- ponudnik mora pred pričetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate že izvedenih 

raziskovalnih del; 
- piezometrske  vrtine se lahko izvedejo v okviru geomehanskih vrtin; 
- raziskave SPT  vrtinah morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu priporočil 

ISMFE »Reference TEST Procedures: CPT-SPT-DP-WST« (1989). Posebej opozarjamo, da mora 
biti zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije; 

- pridobljeni podatki morajo biti vrhunska osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in analiz, 
izračunov posedkov in definiranje načina in kote temeljenja objektov; 

- na osnovi pridobljenih podatkov je potrebno izdelati inženirsko-geološko karto ter predvideti način 
gradnje novih tirnih povezav, otočnih peronov in nadstrešnic; 

- poročilo o preiskavi tal naj med drugim vsebuje inženirsko-geološko karto v merilu 1:1000, 
vzdolžne profile 1: 1000/100 in ustrezno število karakterističnih in dovolj dolgih prečnih profilov v M 
1:100; 

- s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti rezultate o nosilnosti in posedkih 
temeljnih tal pod tirnimi povezavami in podati pogoje za temeljenje objektov;  

- končno poročilo in geotehniški projekt morata biti usklajena z vsemi deli  projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja; 

- izvajalec naloge mora koordinirati svoje delo z delom svojih podizvajalci, izbranim projektantom ter 
strokovno službo naročnika; 

- za čim racionalnejšo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na relaciji geomehanik-
projektant-predstavnik naročnika (Inženir) ter sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri 
naročniku in strokovni službi; 

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v končnem poročilu ter smiselno upoštevati vse usmeritve 
naročnika, inženirja in recenzenta; 

- V kolikor ponudnik presodi, da predpisan program geološko geotehničnih raziskav ne zadošča kot 
podlaga za izvedbo projektne dokumentacije PGD/PZI, naj predvidi zadosten obseg raziskav. 

 
Opisano mora biti zbrano v geološko-geotehniškem elaboratu o sestavi tal in načinu preureditve 
železniške postaje Pragersko. Elaborat mora vsebovati  dva dela in sicer: 

̵ Poročilo o preiskava tal  
̵ Geotehniški projekt 

 
Oba dela elaborata morata vsebovati poleg inženirsko geoloških in geotehniških tudi rezultate 
hidrogeoloških raziskav. V prilogi A je podan vsebinski list, ki ga je potrebno upoštevati skladno z 
zapisano obliko poročil. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati obseg geološko-geotehničnih raziskav, ki 
je podan kot priloga B. 
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13.8.6 SPLOŠNA NAČELA 
 
Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode 
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in 
dobrega gospodarja.  
Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upoštevati SIST EN 1997-
1 (Evrokod 7). 
Rezultati raziskav so last investitorja, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve 
pridobiti soglasje Naročnika. 
Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z odgovornim projektantom (ki je tudi 
podpisnik osnovne pogodbe) tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu. 
Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izvajalca. 
Morebitna škoda, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, se poravna po opravljenem delu 
na osnovi uradne cenitve. 
 
13.8.7 ROK IZDELAVE 
 
Rok izdelave dopolnilnih geološko geotehniških raziskav za PGD/PZI za preureditev železniške postaje 
Pragersko je 60 dni od uvedbe v delo in mora biti usklajena s terminskim planom projektanta.  
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Priloga  A 
 

Geološko-geotehniški elaboratu o sestavi tal in načinu izvedbe 
ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko 

faza PGD/PZI 
 

 

SPLOŠNI DEL 

 
 Naslovna stran 
 Vsebinski list in priloge 
 Potrdila, odločbe in izjave 
 Seznam avtorjev elaborata 
 Izjava o upoštevanju tehničnih predpisov in standardov 
 Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt  
 Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehnične dokumentacije 
 Program del 
 Zabeležke in zapiski sestankov v času raziskav ter mnenja in soglasja 

Dodatne ekspertize in analize (Poročila recenzentov, zabeležke recenzijske razprave, 
poročilo o dopolnitvi dokumentacije po recenziji) 

  
1. del Poročilo o preiskavah tal 
 

1 UVOD 
1.1 Povzetek vsebine poročila 
1.2 Geografsko geomorfološki opis območja trase 
1.3 Kratek geološki opis območja trase  
1.4 Pregled že opravljenih raziskav na raziskovanem  območju 

 
2 TERENSKE RAZISKAVE 
2.1 Inženirsko - geološki pregled terena 
2.2 Opis vrtalno - raziskovalnih del  
2.3 Geotehniške meritve 
2.4 Meritve v vrtinah (SPT, KS,  presiometer, dilatometerske...) 
2.5 Meritve na terenu (geodetske meritve, geofizikalne meritve, CPTU, DP ...) 

 
3 INŽENIRSKO - GEOLOŠKE   
3.1 Splošne geološke značilnosti raziskovanega območja  
3.2 Inženirsko - geološke značilnosti raziskovanega območja  
3.3 Hidrogeološke razmere in zaščita podtalnice (varovanje virov   pitne vode) 
3.3 Seizmičnost raziskovanega območja 

 
4 LABORATORIJSKE PREISKAVE 
 (geomehanske, preiskave vzorcev vode, ...) 
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5 ZAKLJUČEK  
 
2. del  Geotehniški projekt 
 
 
1 ANALIZA GEOMEHANSKIH LASTNOSTI TAL 
 

2 GEOTEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV 
 
2.1 Pogoji za izvedbo vkopov (geometrija, stabilnostne presoje, ...) 
2.2 Pogoji za izvedbo nasipov (način temeljenja, geometrija, stabilnostne presoje, ocena dopustne 

obremenitve temeljnih tal in posedkov, izbor materialov...) 
 
3 GEOTEHNIČNI POGOJI ZA TEMELJENJE IN GRADNJO OBJEKTOV 
 
3.1 Pogoji temeljenja objektov (izbor temeljenja, ocena dopustne obremenitve in posedkov, ...) 
3.2 Pogoji za izvedbo gradbene jame za posamezen  podvoz 
  
4 PODROBEN GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNI OPIS TRASE PO ODSEKIH 
 
5 OSNOVNI GEOTEHNIŠKI PODATKI ZA POTREBE DIMENZIONIRANJA VOZIŠČA 
 
6 UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO CESTE 
 
GRAFIČNE PRILOGE 
 
G.1 Legenda h geološkim kartam in profilom 
G.2 Pregledna situacija trase ceste in objektov M 1:25000 ali 1:5000  
G.3 Inženirsko - geološka karta območja trase v  
 M 1:1000 z vrisanimi terenskimi raziskovalnimi deli 
G.4 Inženirsko - geološka karta območja objektov v  
 M 1:1000 z vrisanimi terenskimi raziskovalnimi deli 
G.5 Vzdolžni inženirsko - geološki profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100  (*) 
G.6 Prečni inženirsko - geološki profil(i) v M 1:200 ali 1:100 
G.7 Geotehniški profili s stabilnostnimi analizami 
G.8 Geološko - geotehniški profili vrtin 
G.9 Rezultati posameznih laboratorijskih preiskav 
G.10 Preglednice z rezultati laboratorijskih preiskav 
G.11 Razno 
 
(*) V vzdolžnih profilih naj bodo navedeni naslednji podatki: 

o debelina humusa in slabo nosilnih tal 
o kategorija izkopov 
o nagibi brežin vkopov in nasipov 
o lokacija potrebnih opornih in podpornih konstrukcij 
o nosilnost temeljnih tal 
o način odvodnjavanja 
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Priloga B 

 
PROGRAM DOPOLNILNIH GEOLOŠKO GEOTEHNIŠKIH RAZISKAV  

za izdelavo projekta PGD/PZI   
  
 

 
 
PREDVIDENA DELA KOLIČINA 

I. VRTALNA DELA          

Prevoz vrtalne garniture in opreme 200 km 
Formiranje delovišča 1 dan/ekipa 
Premiki med vrtinami 2 kom 
 Število vrtin -trasa                                              2 vrtin (25 in 15 m) 40 m                     
                                                             
Dolžina vrtin - v zemljinah (glina, melj, prod) 40 m 
                     - v hribini (lapor, peščenjak) 0 m 
Druga terenska dela 

Cevitev vrtin 40 m 
Odvzem vzorcev: kategorija 1 
                             kategorija 2 

10 kom 
10 kom 

Sondažni izkopi – izvedba in organizacija 10 kom 
II. GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH  
Meritev CBR,  s krožno ploščo, kinzel sondo 5 kom 
Meritve s presiometrom (3 meritve na odsek) 2 kom 
Izvedba SPT (cca. 5 kom/vrtino) 10 kom 
Izvedba črpalnega testa ali  VDP  1 kom 
Drugo:  
- vgradnja piezometrov (globine 25 m) 2 kom 
- meritev piezometrov – kontinuirane meritve s tlačno 
sondo - najem (meritve eno leto) 

2 kom 

III. GEOTEHNIČNA DELA IN GEOFIZIKALNE MERITVE NA POVRŠINI  
Geodetski posnetki ustja vrtin, sondažnih izkopov, DP , 
F. 

12 kom 

Lociranje vrtin, geološka in geotehnična spremljava z 
odvzemi vzorcev in popisi jeder 

1 dni/ing 
 

Inženirsko in hidro geološko kartiranje 1 dni/ing 
Vodenje raziskav s pridobivanjem soglasij lastnikov za 
vrtanje 

5 dni/teh 
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IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE                     kom 
Naravna vlažnost 10 kom 
Konsistenca 10 kom 
Prostorninska teža 10 kom 
Strižne karakteristike – drenirano stanje 5 kom 
Strižne karakteristike – nedrenirano stanje 5 kom 
Sejalna analiza 5 kom 
Vodoprepustnost 2 kom 
Enoosna tlačna trdnost 2 kom 
Triosne preiskave 1 kom 
Poročilo o lab. preiskavah 3 dni/ing 
V. IZDELEVA GEOLOŠKO -

GEOTEHNIČNEGA POROČILA 
 

Izdelava inženirsko – geoloških kart 1 dni/ing 
1 dni/teh 

Izdelava vzdolžnih in prečnih inženirsko – 
geoloških profilov 

2 dni /ing 
2 dni/teh 

Izdelava profilov vrtin in sondažnih izkopov 50 m 
Stabilnostne analize + posedki 3 analiz 
Geološko geotehnični elaborat za traso proge  5 dni/ing 
Pogoji za temeljenje objektov 5 dni/ing 
Hidrogeološko poročilo  5 dni/ing 
Geotehnični in hidrogeološki pogoji za izvedbo 
gradbene jame 

5 dni/ing 

VI. DRUGA DELA 
Tehnična obdelava - kopiranje,  
fotodokumentacija in podobno  
4 kom - v recenzijo in revizijo 
10 kom - usklajenih z recenzijo in revizijo 

Pavšal 
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13.9 DOPOLNITEV OSNOVNE PROJEKTNE NALOGE - NAČRTI ELEKTRIČNIH  
INŠTALACIJ, ELEKTRIČNE OPREME IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV  

 
13.9.1 PREDMET PROJEKTNE NALOGE 
 
Predmet projektne naloge je izdelava Načrtov električnih inštalacij in električne opreme in Načrta 
telekomunikacij za projekta PGD in PZI za preureditev železniške postaje Pragersko, kot 
pomembnega železniškega vozlišča, ki leži na V. in X. panevropskem koridorju. 

Zaradi potrebne posodobitve postaje Pragersko, kakor tudi zaradi zagotavljanja ustreznega 
priključevanja na načrtovano modernizirano železniško progo Pragersko – Ormož – Hodoš je bil v letu 
2011 izdelan idejni projekt (Tiring št. projekta 817, odgovorni vodja projketa g. Staško Humar univ. dipl. 
inž. grad.). 
 
13.9.2 OPIS POSODOBITVE POSTAJE PRAGERSKO 
 
Rekonstrukcija železniške postaje Pragersko bo izvedena na naslednjih odsekih: 

- Od km 573+300 do km 576+700, proga Zidani most – Maribor 
- Od km 574+200 do km 1 + 800, proga Pragersko – Ormož 
- Od km 0+000 do km 1+800, zvezni tir 

 
V okviru rekonstrukcije je potrebno predvideti: 

- Preureditev oziroma zamenjavo električnih napeljav in električne opreme 
- Izvedbo novih dodatnih napeljav in električne opreme na novih objektih 

 
13.9.3 OBSTOJEČE STANJE 
 
Postaja Pragersko je z vidika vrste postaje izredno pomembna za opravljanje prometne in transportne 
službe. Je vmesna postaja na dvotirni elektrificirani progi Zidani most – Maribor in razporedna postaja 
na enotirni progi Pragersko – Središče ob Dravi (državna meja). 

Postaja je v celoti opremljena s stabilnimi napravami elektro vleke. Elektrifikacija je bila izvedena leta 
1974. Postaja je prav tako v celoti opremljena in zavarovana z elektrorelejno signalnovarnostno 
napravo. S sosednimi postajami je povezana v medpostajno odvisnost. Na odseku proge Slovenska 
Bistrica – Pragersko – Rače je možen le levosmerni promet. 

Na postaji so nameščene telekomunikacijske naprave operativnega telekomunikacijskega sistema, 
postajni telekomunikacijski sistem, podatkovni sistem, registrofon, prenosni sistem, urne naprave, 
službeno in potniško ozvočenje. 
 
13.9.4 VSEBINA IN OBSEG NALOGE 
 
Predmet projektne naloge je izdelava potrebnih Načrtov električnih inštalacij in električne opreme in 
Načrta telekomunikacij za vse električne in telekomunikacijske naprave, ki se preurejajo ali predvidijo 
na novo. Načrti morajo biti izdelani skladno z zahtevami splošnega dela projektne naloge, ustrezno 
veljavno nacionalno in evropsko regulativo, regulativo o interoperabilnosti ter določbami Uredbe o 
državnem prostorskem načrtu za preureditev železniške postaje Pragersko (Ur. list RS 12/2014). Pri 
projektiranju je potrebno uporabiti sodobne tehnične rešitve. 

Vsi načrti morajo biti medsebojno usklajeni. Ker bo po območju postaje potekalo veliko število kablov 
različnih inštalacijskih sistemov, morajo biti kabelske trase medsebojno usklajene. Kabli se na prostem 
polagajo v kabelsko kanalizacijo ali ustrezna kabelska korita. Če je potrebno, se na ustrezni lokaciji, 
prečno preko tirov izdela kolektor inštalacijskih sistemov. Pri določanju kabelskih tras je potrebno 
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upoštevati navodila proizvajalcev posamezne opreme in trase poteka kablov izbrati tako, da ne bo 
medsebojnega škodljivega vpliva (indukcija, elektromagnetna združljivost itd.) na vodnike različnih 
sistemov, kjer so kabelske trase skupne na daljših razdaljah.  Zahteve za posamezne načrte so 
podane v nadaljevanju. 

 
13.9.4.1 Načrt električnih inštalacij in električne opreme, Načrt omrežja voznega voda 
 
Omrežje voznega voda na območju vozlišča Pragersko bo napajano z napetostjo 3 kV enosmerno. 
Parametri omrežja voznega voda in elektroenergetskih naprav se sprojektirajo tudi skladno s SIST EN 
50388. Predvidena geometrija voznega voda omogoča uporabo katerega koli odjemnika toka z 
geometrijo glave po določbi 4.2.8.2.9.2. TSI CR LOC&PAS. Nazivna višina kontaktnih vodnikov, 
sprememba le te, bočni odklon kontakt2nega vodnika, povprečna kontaktna sila  in dinamično 
obnašanje in kakovost odjema toka so predvideni skladno s TSI in SIST EN 50119. Pri projektiranju 
omrežja voznega voda, kot »Energijskega« podsistema železniškega sistema za konvencionalne 
hitrosti so upoštevana določila Tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) DIREKTIVE 
2008/57/ES. 

Omrežje voznega voda je potrebno prilagoditi novi tirni situaciji. Minimalna medtirna razdalja na postaji 
je 4,75 m. Preseki vodnikov morajo ustrezati pričakovanim tokovnim obremenitvam. Omrežje mora biti 
izvedeno v polnokompenzirani izvedbi. Tehnične rešitve morajo biti načrtovane za sistem vleke 25 kV 
izmenično (elementi, varnostne razdalje itd.), kot je to že predvideno tudi za progo Pragersko – Ormož. 
Predvidi se zamenjava vseh vodnikov. 

Zaradi ustreznejših konstrukcij, boljših dinamičnih lastnosti in večje zanesljivosti se predvidijo gibke 
konzole z ustreznimi izolatorji, ki so pritrjeni na nosilce konzol, izven gabaritov vozila. Izolatorji morajo 
biti izbrani za napetostni nivo 25 kV. Predvideti je potrebno izolatorje, izdelane iz sodobnih izolacijskih 
materialov. 

Za nošenje omrežja in namestitev konzol se predvidijo ustrezni tipizirani stebri. Na mestih, kjer ni 
možna postavitev stebra, se predvidijo ustrezni portali za namestitev nosilnih konzol voznega voda. 
Portali morajo imeti ustrezen statični izračun na dodatne obremenitve in veter. Pri konstruiranju je 
potrebno upoštevati Eurokod standarde SIST EN 1991. Vse kovinske konstrukcije morajo biti 
antikorozijsko zaščitene z vročim cinkanjem, po SIST EN 1461. 

Za zaščito pred električnim udarom mora projektant predvideti ustrezne ukrepe. V čim večji meri je 
potrebno onemogočiti odvod povratnega toka električne vleke preko kovinskih konstrukcij v zemljo in s 
tem pojava blodečih tokov. Zagotoviti je potrebno vzdolžno kontinuiteto povratnega voda. 

Odsekovna stikala v ločiščih voznih vodov in glavna postajna stikala se daljinsko krmilijo. Ostala 
postajna stikala delujejo na ročni pogon. Ta stikala morajo imeti tudi ozemljilni kontakt. Razdelilnik 
daljinskega krmiljenja stikal se namesti v ustreznem tehničnem prostoru prometnega urada. 

13.9.4.2 Načrt električnih inštalacij in električne opreme, Načrt zunanje razsvetljave 
 
Načrt zunanje razsvetljave mora obravnavati ustrezno osvetlitev postajnega območja, kjer je potrebno 
upoštevati namembnost razsvetljave. Svetilke, ki se predvidijo na prostem, morajo imeti zaščito pred 
vdorom vode in prahu vsaj IP 65. Svetilke, nameščene pod stropom perona, morajo imeti zaščito vsaj 
IP 44. Predvidi se razsvetljava peronov na postaji Pragersko, kakor tudi na postajališču Stražgonjca. 
Svetilke nameščene v podhodu morajo imeti mehansko zaščito vsaj IP 44 in odpornost na udarce IK 
10 (vandalizem). Za posamezna področja razsvetljave je potrebno izdelati ustrezne izračune 
razsvetlave. Svetlobnotehnični parametri morajo ustrezati zahtevam SIST EN 12464. 

Svetilke na prostem morajo biti nameščene, da osvetljujejo površine, kjer bodo potekale službene poti, 
z ozirom na tehnologijo prometa na postaji. Kot svetlobna telesa se lahko predvidijo klasične svetilke 
zunanje razsvetljave, svetilke z LED viri svetlobe ali ustrezni žarometi. Svetilke se namestijo na 
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ustrezne kandelabre oziroma stebre voznega omrežja. Kandelabri morajo biti antikorozijsko zaščiteni z 
vročim cinkanjem, skladno s standardom SIST EN 1461. 

Razsvetljava se napaja in krmili iz ustreznih razdelilnikov, prižigališč, ki so nameščeni na postajnem 
območju. Načrt mora prikazati napajanje razsvetljav iz predvidenih novih transformatorskih postaj. 

Razdelilniki morajo imeti mehansko zaščito vsaj IP 54, biti morajo iz izolacijskega materiala in skladni s 
SIST EN 61439. Krmiljenje razsvetljave je samodejno, preko svetlobnega senzorja in časovne krmilne 
enote, ki omogoča nastavitev režima prižiganja razsvetljave v odvisnosti od svetlobnih razmer in 
režima vožnje vlakov. Prižigališča morajo biti med seboj povezana s krmilnim kablom, da se 
razsvetljava vklopi sočasno, oziroma, da je delovanje med seboj sinhronizirano. 

Prav tako je potrebno predvideti, da se stanja delovanja razsvetljave javljajo v center vodenja prometa. 
Razsvetljavo je iz posameznega prižigališča možno vklopiti tudi ročno, v smislu vzdrževanja 
razsvetljave. Prižigališča morajo biti nameščena in locirana tako, da je pred njimi vsaj 80 cm široka 
manipulativna površina za vzdrževanje. Okoli vseh razdelilnikov na prostem predvideti ustrezne pralne 
plošče. Površina, kjer so locirani posamezni razdelilniki, mora biti gradbeno ustrezno urejena. 

V sklopu Načrta zunanje razsvetljave je potrebno predvideti tudi napajanje za predvidena dvigala v 
podhodu postaje. Inštalacije razsvetljave v podhodu je potrebno izvesti z namestitvijo ustreznih 
inštalacijskih cevi v betonsko konstrukcijo podhoda. Enako velja tudi za inštalacije razsvetljave v 
ostalih armiranobetonskih konstrukcijah. Inštalacijski sistem se lahko namesti tudi na lestvičaste 
kabelske police, a mora biti nameščen izven dosega rok, oziroma nad spuščenim stropom. Kabelske 
police morajo biti antikorozijsko zaščitene z vročim cinkanjem po SIST EN 1461. Kjer električna 
inštalacija poteka na kovinskih konstrukcijah, jo je potrebno mehansko zaščititi. Kot ozemljilo se 
predvidi kovinski trak iz nerjavnega jekla. 

 

13.9.4.3 Načrt električnih inštalacij in električne opreme, Načrt črpališč in cestne razsvetljave 
 
V sklopu preureditve železniške postaje Pragersko je predvidena izvedba treh podvozov pod 
železniško progo. Vsak podvoz bo opremljen s črpališčem meteornih vod. Z ozirom na izbrano strojno 
opremo mora projektant predvideti ustrezno električno opremo in električne inštalacije. Predvideti je 
potrebno tudi daljinsko krmiljenje in upravljanje črpališč. Projektant mora podati tudi ustrezno rešitev 
glede napajanja črpališč z električno energijo. V kolikor se bo posamezno črpališče napajalo iz 
distribucijskega omrežja, mora projektant pridobiti tudi soglasje za priključitev. 

Načrt cestne razsvetljave mora obravnavati ustrezno osvetlitev cestnih površin, pripadajočih pločnikov 
za pešce in predvidenih novih parkirišč. Svetilke, ki se predvidijo, morajo imeti zaščito pred vdorom 
vode in prahu vsaj IP 65. Svetilke nameščene v podvozih morajo imeti mehansko zaščito vsaj IP 44 in 
odpornost na udarce IK 10 (vandalizem). Za posamezna področja razsvetljave je potrebno izdelati 
ustrezne izračune razsvetlave. Svetlobnotehnični parametri morajo ustrezati zahtevam SIST EN 
13201, oziroma zahtevam Priporočil SDR, cestna razsvetljava. 

Kot svetlobna telesa se lahko predvidijo klasične svetilke zunanje razsvetljave ali svetilke z LED viri 
svetlobe. Pri določitvi elementov razsvetljave je potrebno upoštevati tipizacijo na obravnavanem 
območju . Svetilke se namestijo na ustrezne kandelabre. Kandelabri morajo biti skladni s SIST EN 40. 
Kandelabri morajo biti antikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem, skladno s standardom SIST EN 
1461. Svetilke se lahko namestijo tudi na konzole, ki se jih pritrdi na stene podvoza. 

Razsvetljava se napaja in krmili iz ustreznih razdelilnikov, prižigališč, ki morajo biti nameščena na 
javnih površinah. Razdelilniki morajo imeti mehansko zaščito vsaj IP 54, biti morajo iz izolacijskega 
materiala in skladni s SIST EN 61439. Cestna razsvetljava se napaja iz distribucijskega omrežja. 
Upoštevati je potrebno zahteve elektroenergetskega soglasja, ki ga mora pridobiti projektant. Kjer je 
razsvetljava priključena na elektroenergetsko omrežje, se predvidi dvodelni razdelilnik ali tudi 
razdelilnik z vgrajenimi napravami za meritev električne energije. 
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Krmiljenje razsvetljave je samodejno, preko svetlobnega senzorja in časovne krmilne enote, ki 
omogoča nastavitev režima reducirane razsvetljave v nočnem času. Prižigališča morajo biti med seboj 
povezana s krmilnim kablom, da se razsvetljava vklopi sočasno, oziroma je delovanje med seboj 
sinhronizirano. 

Razsvetljavo je iz posameznega prižigališča možno vklopiti tudi ročno, v smislu vzdrževanja 
razsvetljave. Prižigališča morajo biti nameščena in locirana tako, da je pred njimi vsaj 80 cm široka 
manipulativna površina za vzdrževanje. Okoli vseh razdelilnikov na prostem predvideti ustrezne pralne 
plošče. Površina, kjer so locirani posamezni razdelilniki, mora biti gradbeno ustrezno urejen. 
Prižigališča morajo biti locirana na javnih površinah. 

Inštalacije razsvetljave v podvozih je potrebno izvesti z namestitvijo ustreznih inštalacijskih cevi v 
betonsko konstrukcijo podhoda. Enako velja tudi za inštalacije razsvetljave v ostalih armiranobetonskih 
konstrukcijah. Inštalacijski sistem se lahko namesti tudi na lestvičaste kabelske police, a mora biti 
nameščen izven dosega rok. Kabelske police morajo biti antikorozijsko zaščitene z vročim cinkanjem 
po SIST EN 1461. Kot ozemljilo se predvidi kovinski trak iz nerjavnega jekla. 

Cestno razsvetljavo je potrebno urediti na lokacijah, ki jih obravnava Načrt cestne razsvetljave 
Idejnega projekta, kakor tudi cestno razsvetljavo na Kolodvorski ulici v Pragerskem. 

 

13.9.4.4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme, Načrt elektroenergetskega napajanja 
 
Zaradi povečanega števila porabnikov, se bodo objekti in električne naprave železniške postaje 
Pragersko napajale iz dveh novih transformatorskih postaj. Transformatorska postaja TP1 bo locirana 
v bližini prometnega urada, transformatorska postaja TP2 pa v bližini novo predvidenih objektov za 
vzdrževanje v tirnem trikotniku. Ocenjena moč TP1 je 630 kVA, TP2 pa 400 kVA. Natančno moč 
transformatorjev se določi z ozirom na moči posameznih porabnikov. Moči posameznih porabnikov 
bodo določene v ostalih načrtih električnih inštalacij in električne opreme. Predvidi se transformatorja 
za priklop na srednjenapetostno distribucijsko omrežje 20 kV. Transformatorja imata nazivno napetost 
20/0,4 kV. Transformatorja morata biti hlajena z ekološko neagresivnim sredstvom (Midel).  

Transformatorski postaji se predvidita kot tipski montažni betonski transformatorski postaji, izdelani iz 
montažnih armiranobetonskih elementov in z vgrajeno potrebno SN in NN opremo. Temeljenje bo 
izdelano z izvedbo armiranobetonske plošče na utrjeni gramozni podlagi. 

Transformatorski postaji se radialno priključita v obstoječe srednjenapetostno distribucijsko omrežje 20 
kV v obstoječi TP Pragersko vas (t-012). Iz omenjene transformatorske postaje se trenutno napajajo 
objekti železniške postaje Pragersko. Za napajanje novih transformatorskih postaj se predvidi 
predelave v omenjeni TP Pragersko vas. V obsegu predelave dela omenjene transformatorske 
postaje, se predvidi tudi meritve električne energije na SN nivoju. Projektant elektroenergetskega 
napajanja mora pridobiti tudi elektroenergetsko soglasje od sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja. 

Srednjenapetostni kabel za napajanje novih transformatorskih postaj mora biti tipiziran v skladu s 
tipizacijo na področju Elektro Maribor. Predvidi se položitev kabla v ustrezno kabelsko kanalizacijo, ki 
mora biti usklajena z ostalimi kabelskimi trasami. 

Transformatorski postaji morata biti skladni s SIST EN 50522 in SIST EN 61936. Za ozemljilo se 
predvidi nerjavni valjanec. 

13.9.4.5 Načrt električnih inštalacij in električne opreme, Načrt signalnovarnostnih naprav 
 
Predmet naročila projektiranje signalnovarnostnih naprav je le za fazo PGD, projektiranje faze PZI pa 
bo predmet posebnega kasnejšega ločenega razpisa. 
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Železniška postaja Pragersko je zavarovana z elektrorelejno signalnovarnostno napravo, kot vse 
ostale postaje na progi Zidani most – Šentilj (državna meja). Takšna naprava se tudi ohrani, a jo je 
zaradi povečanega obsega varovanja potrebno razširiti. V ta namen se gradbeno izdela nov prizidek, 
kjer bosta nameščena napajalni del in relejni prostor. Prav tako je predvideti ustrezen prostor za novo 
akomulatorsko baterijo. Relejna naprava mora biti prirejena za daljinsko vodenje iz centra vodenja. 
Naprava se bo tudi lokalno računalniško krmilila, tako ni potrebna postavljalna miza. V prometnem 
uradu se predvidi ustrezno število ekranov, kjer se prikazujejo dinamične slike odvijanja prometa in 
ostali podatki glede stanja naprav in prometne situacije. 

Signalnovarnostno napravo se s sosednjima postajama Rače in Slovenska Bistrica poveže v 
medpostajno odvisnost. Na omenjenih relacijah je potrebno omogočiti obojestranski promet promet po 
vsakem od tirov (banalizacija). Načrt mora prikazati tudi izvedbo del v postajah Slovenska Bistrica in 
Rače. 

Vse kretnice na obravnavani postaji se opremijo z elektromotornimi (hidravličnimi) pogoni. Z ozirom na 
tehnologijo prometa, se na postaji predvidijo lokacije za glavne signale, mejne tirne signale in 
premikalne signale. Za kontrolo prostosti ali zasedenosti tirov in kretnic se predvidijo števci osi, ki 
morajo SV napravi sporočati prostost/zasedenost odsekov. 

Kabelski razplet za SV naprave na terenu zahteva postavitev ustreznega števila kabelskih omar. 
Omare morajo biti ustreznih dimenzij, iz izolacijskega materiala in imeti mehansko zaščito vsaj IP 54. 
Omare morajo biti skladne s SIST EN 61439. Locirane morajo biti na ustreznih lokacijah. Pred 
posamezno omaro mora biti predvidena površina za vzdrževanje, minimalne širine 80 cm. Okoli vseh 
omar na prostem predvideti ustrezne pralne plošče. Prostor, kjer so locirane posamezne omare, mora 
biti gradbeno ustrezno urejen. 

Za preprečitev električnega udara, je potrebno predvideti ustrezne kontrolne naprave za kontrolo 
izolacije. 

Pri glavnih signalih se predvidi ustrezne avtostop balize. Postaja mora biti opremljena z ustreznimi 
napravami ETCS, nivo 1. 

Vse kretnice morajo biti opremljene z električnim gretjem. Električno gretje kretnic se napaja iz obeh 
novih transformatorskih postaj. Načrt mora obdelati napajanje gretja. Pri posameznih kretniških 
skupinah se namestijo razdelilniki z nameščeno ustrezno opremo za varovanje tokokrogov in 
krmiljenje gretja kretnic. Razdelilniki morajo biti iz izolacijskega materiala, mehanske zaščite vsaj IP54 
in skladne s SIST EN 61439 . Pred posamezno omaro mora biti predvidena površina za vzdrževanje, 
minimalne širine 80 cm. Okoli vseh omar na prostem predvideti ustrezne pralne plošče. Prostor, kjer 
so locirane posamezne omare, mora biti gradbeno ustrezno urejen. 

Posebno pozornost je posvetiti zaščiti pred električnim udarom, ki mora biti predvidena skladno s SIST 
HD 60364-4-41. 

Vklapljanje in izklapljanje gretja se predvidi iz prometnega urada, preko računalniške konzole za 
upravljanje signalnovarnostne naprave. Načrt mora predvideti, da se bo električno gretje kretnic 
krmililo tudi daljinsko iz centra vodenja prometa. 

 

13.9.4.6 Načrt električnih inštalacij in električne opreme, Načrt splošnih inštalacij v stavbah 
 
V okviru preureditve železniške postaje Pragersko se predvidi rekonstrukcija postajnega poslopja in 
gradnja naslednjih novih objektov: garaža za težko motorno drezino, stavba za vzdrževalce SVTK in 
elektroenergetskih naprav, stavba za vzdrževalce prog in prizidek prometnega urada. Načrt splošnih 
inštalacij mora obravnavati električne inštalacije v navedenih objektih. Električne inštalacije morajo biti 
predvidene skladno z zahtevami Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije in 
pripadajoče Tehnične smernice, oziroma je potrebno upoštevati standard SIST HD 60364, vse dele. 
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V načrtu mora biti obdelano napajanje navedenih objektov iz ustrezne TP. Prav tako je potrebno 
obdelati rezervno napajanje iz diesel agregata. Diesel agregat bo napajal tudi signalnovarnostno in 
telekomunikacijsko opremo. Na pomembnih mestih je potrebno predvideti tudi neprekinjeno napajanje. 

V stavbah je potrebno predvideti ustrezno število električnih razdelilnikov za razvod električne energije 
po stavbah. Razdelilniki morajo biti skladni s SIST EN 61439. V posameznih prostorih zgoraj 
navedenih objektov je potrebno predvideti ustrezno število enofaznih vtičnic, v delavnicah, garažah in 
preglednem jašku so morebiti potrebne tudi trofazne vtičnice. Elementi se locirajo glede na lokacije 
posameznih delovnih mest. 

Načrt mora predvideti tudi priključke za porabnike v priročnih kuhinjah (štedilnik, grelnik vode, pralni in 
pomivalni stroj, hladilniki itd.). Odvisno od načina priprave tople vode mora načrt predvideti tudi 
inštalacije in regulacijske sisteme v kotlovnici oziroma toplotni postaji. 

Splošna razsvetljava mora zagotoviti ustrezno osvetljenost skladno s standardom SIST EN 12464. Za 
razsvetljavo prostorov je potrebno izbrati ustrezne svetilke, namenjene za vgradnjo v posamezne 
namenske prostore. Kjer je predviden dvojni strop, se svetilke predvidi v stropu, sicer s pritrditvijo na 
strop. Razsvetljava se v posameznih prostorih prižiga s stikali, v skupnih prostorih (hodniki, sanitarije 
itd.) preko senzorskih stikal. Stikala se ne namestijo v prostorih, namenjenih potnikom. 

V prometnem uradu, kjer bo potekalo vodenje prometa, je potrebno predvideti zasilno razsvetljavo, ki 
se bo napajala iz akomulatorske baterije signalnovarnostne naprave. 

Zaradi možnega kasnejšega prehoda na sistem električne vleke 25 kV 50 Hz naj se predvidi ustrezna 
izolacija voznih in ostalih vodov (ojačitveni in napajalni vodi) ter večje varnostne razdalje. 

Za obveščanje potnikov se v javnih prostorih postajne stavbe in na peronih na ustreznih mestih 
predvidi ustrezno število obvestilnih vizualnih prikazovalnikov za najavo vlakov in ostalih obvestil za 
potnike. Predvideti je potrebno ustrezno sodobno opremo in opremo za krmiljenje in upravljanje naprav 
v nadzornem prostoru. Predvideti je potrebno tudi daljinsko posluževanje iz nadzornega centra. Načrt 
mora zajemati tudi potrebne električne inštalacije za napajanje in krmiljenje opisanih naprav. 

Svetilke zasilne razsvetljave se morajo predvideti na mestih, kot to predvidi študija požarne varnosti. 
Predvidijo se svetilke z avtonomnim virom napajanja. Čas delovanja svetilk se določi v študiji požarne 
varnosti. V objektih se mora skladno z zahtevami študije požarne varnosti namestiti sistem javljanja 
požara. Predvideti je potrebno adresibilne optične, termodiferencialne in ročne javljalnike požara. 
Javljalniki so vezani na pripadajoče požarne centrale. Požarne centrale se preko ustrezne 
komunikacijske linije poveže na centralo službe reševanja. 

V obravnavanih stavbah je predvideti inštalacije in vtičnice univerzalnega ožičenja, ki bo služilo za 
povezavo računalniškega omrežja in telefonije. Vtičnice se locirajo glede na lokacijo posameznih 
delovnih mest. Predvideti je potrebno ustrezno število komunikacijskih vozlišč. Predvideti je kable 
sistema UTP, kategorije 6, oziroma optične kable. Tako računalniško omrežje, kot telefonijo je 
potrebno povezati z ŽAT omrežjem. 

V obravnavanih objektih se predvidijo tudi naprave prezračevanja in ogrevanja prostorov. Za krmiljenje 
naprav ogrevanja in prezračevanja se predvidi centralni nadzorni sistem. 

Predvideti je tudi sistem protivlomne zaščite. Centrale protivlomne zaščite se preko ustrezne 
komunikacijske linije poveže s službo varovanja. 

Električni inštalacijski sistem se položi podometno, v parapetnih kanalih ali na kabelskih policah v 
dvojnem stropu. Oprema in njena namestitev se predvidi skladno z notranjo ureditvijo in namestitvijo 
opreme v prostorih. 

 

 



                   Izvajalec JV:                                                  
 
   

PGD faza 1  Stran 27 od 31 

  002.2140 0.13  

 
 

13.9.4.7 Načrt električnih inštalacij in električne opreme, Načrt prestavitve in ureditve   
            elektroenergetskih vodov 
 
Na osnovi Smernic k DPN za preureditev železniške postaje Pragersko, ki jih je izdal Elektro Maribor, 
je potrebno izdelati ustrezen načrt ureditve, prestavitve in zaščite nizkonapetostnih in 
srednjenapetostnih vodov javnega distribucijskega omrežja. Projektant si mora podatke o poteku 
vodov pridobiti pri sistemskem operaterju. 

 

13.9.4.8 Načrt telekomunikacijskih naprav, Načrt naprav na postaji Pragersko 
 
Ob obnovi postaje se ne zamenja vseh telekomunikacijskih naprav na področju obdelave. Z novimi 
komunikacijskimi stebrički se nadgradi operativni telefonski sistem. Lokacije stebričkov se predvidijo z 
ozirom na novo tirno situacijo in tehnologijo izvajanja prometa na postaji. 

Načrt mora prikazati povezavo med postajnim telekomunikacijskim sistemom in predvidenim sistemom 
GSM-R. 

Za obveščanje potnikov se predvidi ustrezno ozvočenje na peronih in javnih prostorih postajnega 
poslopja. Zaradi bližine naselja predvideti ukrepe za zmanjšanje hrupa ob uporabi ozvočenja. Z 
namenom obveščanja potnikov o prihodih in odhodih vlakov, se predvidi namestitev ustreznega števila 
zaslonov. Zasloni morajo biti funkcionalno nameščeni na peronih in v javnih prostorih železniškega 
poslopja. Tako ozvočenje, kot zaslone je potrebno krmiliti tudi daljinsko. 

Celotno področje postaje se opremi z video nadzornim sistemom. Lokacije kamer se določijo z ozirom 
na tehnologijo prometa. Kamere se predvidi tudi v javnih prostorih postajnega poslopja. Slikovni signal 
se prenaša v prometni urad in tudi v nadzorni center v Maribor. 

Inštalacijski sistem kamer mora potekati po usklajenih kabelskih trasah z drugimi inštalacijskimi vodi 

Za beleženje službenih pogovorov in shranjevanja podatkov kamer, se predvidi tudi nova registrirna 
naprava (registrofon). Za napravo je potrebno predvideti ustrezno lokacijo, najbolje v prostoru TK 
naprav. 

 

13.9.4.9 Načrt telekomunikacijskih naprav, Načrt prestavitve, zaščite in ureditve vodov TK 
omrežja 
 
Na osnovi smernic in podatkov o TK napravah podjetja Telekom Slovenije, je potrebno izdelati 
ustrezen načrt ureditve, prestavitve in zaščite telekomunikacijskih vodov javnega TK omrežja. 
Projektant si mora podatke o poteku vodov pridobiti pri upravljalcu omrežja. Projekt mora upoštevati 
tudi zahteve smernic. 

13.10 DOPOLNITEV OSNOVNE PROJEKTNE NALOGE – HRUP 

 

13.10.1  Uvod 

Predmet naloge je: 

1. Izdelava ocene obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite (v nadaljevanju PHZ) 

2. Predlog oblikovanja aktivne PHZ 

3. PGD/PZI aktivne PHZ 

4. Elaborat pasivne PHZ 
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Zakonska podlaga za izdelavo PHZ je Uredba o državnem prostorskem načrtu za preureditev 
železniške postaje Pragersko (Ur.l. RS, št. 12/2014), kjer so v 28. členu Varstvo pred hrupom določeni 
ukrepi za varovanje območij in objektov pred čezmernim hrupom. V 11. členu Uredbe o DPN (pogoji za 
krajinskoarhitekturno in arhitekturno oblikovanje) so navedeni pogoji za oblikovanje protihrupnih 
ukrepov.  

 

13.10.2  Vsebina in obseg naloge 

13.10.2.1 Ocena obremenitve s hrupom s predlogom PHZ za projekt v fazi PGD/PZI  

Za izdelavo PGD projekta aktivne PHZ in elaborata pasivne PHZ je v prvi fazi potrebno izdelati oceno 
obremenitve s hrupom s predlogom PHZ, v kateri se preveri predlog ukrepov iz DPN in se ga novelira 
glede na rešitve in vhodne podatke v PGD. Pri izdelavi ocene je potrebno upoštevati obremenitev 
zaradi železniškega prometa, kot tudi cestnega prometa na območju križanja Ptujske ceste, v skladu z 
DPN. 
V okviru te faze mora projektant uporabiti najnovejše prometne podatke in ostale podatke, ki vplivajo 
na obremenitev s hrupom zaradi prometa, ki morajo biti pripravljeni v okviru izdelave  Elaborata 
prometne tehnologije oziroma jih mora ustrezno pripraviti izdelovalec sam. 
Študija mora biti usklajena z vsemi rešitvami iz PGD/PZI in mora upoštevati dejanske rešitve (dejanski 
položaj in dejanske gabarite,F.) projektiranih protihrupnih ograj.  
Upošteva naj se meja obdelave, kot je bila določena v strokovnih podlagah za DPN. 

Za aktivno PHZ je v okviru predloga poleg gabaritov PHZ potrebno opredeliti stopnjo izolativnosti in 
absorbcije.  
 
V okviru te ocene je potrebno opredeliti tudi objekte, ki so glede na predlagan obseg aktivne zaščite 
čezmerno obremenjeni s hrupom in je za njih predvidena pasivna zaščita (z navedbo parc.št., k.o. in 
naslovom) z opredeljenimi imisijami na vseh prizadetih fasadah objektov za vse etaže. 
 

Predlog oblikovanja aktivne PHZ 

Projektant je dolžan izdelati predlog oblikovanja z oceno stroškov in ga poslati predhodno v mnenje 
naročniku. Pri predlogu oblikovanja se upošteva tudi določila Uredbe o DPN. 

 
Na utemeljen predlog naročnika ali recenzijske komisije je dolžan ustrezno korigirati predloge 
oblikovanja. 
 

PGD/PZI aktivne zaščite pred hrupom 

Na osnovi predloga PHZ mora projektant izdelati PGD/PZI aktivne PHZ.  

Projektu morajo biti priložene tudi arhitektonsko-gradbene risbe značilnih pogledov, situacij in 
karakterističnih prečnih profilov, s poudarkom na oblikovanju PHZ, ki jih morajo skupaj izdelati in 
podpisati odgovorni projektant, krajinski arhitekt in arhitekt. 

S projektom je potrebno zagotoviti ustrezne osnove za zagotavljanje kvalitete vgrajenih materialov in 
izvedbe PHZ, ter njihovo vzdrževanje.  

Pri načrtovanju vseh vodov (komunalnih, EE, TK,F) je potrebno upoštevati lokacijo postavitve PHZ in 
sicer v predlaganem končnem obsegu. 
 
S projektnimi rešitvami mora biti zagotovljeno, da bo protihrupna ograja zagotavljala ustrezno zvočno 
izolirnost, pri čemer je potrebno posebno pozornost posvetiti zagotovitvi tesnjenja vseh horizontalnih in 
vertikalnih stikov med posameznimi elementi (npr. temelji, podpornimi stebri, parapetnimi gredami, 
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absorpcijskimi paneli,....). Ustrezno morajo biti rešeni tudi detajli morebitnih prehodov pod ograjami 
(odvodnja, kanalizacija,F), da na teh mestih ne pride do odprtin.  
 

Elaborat pasivne zaščite pred hrupom 

Projektant mora na osnovi ocene obremenitve s hrupom izdelati elaborat pasivne zaščite pred hrupom 
s predlogom protihrupnih ukrepov. V Uredbi o DPN je pasivna zaščita za čas obratovanja predvidena 
za 53 objektov, ki so preobremenjeni zaradi železniškega prometa in dodatne 3 objekte zaradi hrupa 
cestnega prometa. Elaborat je potrebno izdelati tudi za vse morebitne dodatne objekte, ki bodo z 
Oceno obremenitev predlagani za pasivno zaščito. 
 
V prvi fazi je potrebno izvesti meritve in ocene obstoječe zvočne izolativnosti na objektih ter izvesti 
popise obstoječega stanja. Na osnovi rezultatov teh meritev/ocen se v drugi fazi opredeli potrebnost 
izvedbe ukrepov za vse objekte. V tretji fazi se izdela elaborat pasivne zaščite na enoto objekta z 
oceno stroškov po dejanskih količinah. 

Projektno dokumentacijo pasivne PHZ za objekte je potrebno izdelati skladno z določili Pravilnika o 
zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS št. 10/2012) in tehnične smernice TSG-1-005:2012 Zaščita 
pred hrupom v stavbah. Pasivna zaščita se načrtuje zgolj za izpostavljene fasade v preobremenjenih 
etažah. 

V elaboratu je potrebno jasno opredeliti vsa izhodišča na podlagi katerih je izdelan predlog ukrepov 
zvočne izolacije za prizadete objekte in mora obsegati najmanj naslednje: 

1. Izhodišča v zvezi s hrupom  

- predvidene ravni hrupa pred objektom (merodajne ravni hrupa), 
- izhodiščna raven hrupa za določitev obsega ukrepov pasivne zaščite, 
- potrebna skupna zvočna izolirnost zunanjih sten varovanih prostorov za zagotavljanje ustreznih 

nivojev hrupa v objektu 

2. Obstoječe stanje objektov 

- popis varovanih prostorov, 
- obstoječa zvočna izolirnost varovanih prostorov, 
- določitev obstoječe zvočne izolirnosti posameznih fasadnih elementov, 
- meritve zvočne izolirnosti značilnih obstoječih fasadnih elementov skladno z ISO 140-5, 
- popis obstoječih elementov, ki jih je ob izvedbi potrebno sanirati ali zamenjati (okna, senčila, 

okenske police,F) z navedbo osnovnih tehničnih karakteristik (materiali, barve,F). 

3. Predlog ukrepov 

- potrebna (zahtevana) zvočna izolirnost posameznih elementov po sanaciji, 
- tehnični opis predlaganih rešitev,  
- ustrezni grafični prikaz ukrepov na posameznem objektu in v posameznih prostorih,  
- popis potrebnih ukrepov za posamezni objekt, pri čemer mora biti upoštevan popis obstoječih 

elementov in sanacija predvidena z enakovrednimi materiali ob zagotavljanju ustreznega izgleda. 
Barve elementov naj bodo definirane po ustrezni barvni skali (RAL) oz. na drug način, ki zagotavlja 
natančnost in nedvoumnost v popisu del in predizmerah. V popisu del morajo biti zajeti vsi ukrepi, ki 
so potrebni, da se ob vgradnji elementov povrne prvoten videz prostorov (obdelava špalet, kitanje, 
slikopleskarska dela), 

- predračun s popisom del in predizmerami. 
 
S tem projektom je potrebno zagotoviti, da bodo podane vse osnove za zagotavljanje kvalitete 
vgrajenih materialov in kvalitetno izvedbo v obsegu in na način, da bodo z izvedbo pasivnih 
protihrupnih ukrepov zagotovljene ravni hrupa v objektu kot to predpisuje veljavna zakonodaja. V 
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popisih morajo biti natančno definirana vsa dela in morajo biti samostojna podlaga za pripravo 
natančnih ter med seboj primerljivih ponudb. Popisi morajo biti oddani tudi v obliki .xls tabele. 
 

13.10.3 Ostale določbe 

Projektirajo se naj že preizkušeni tipi in materiali protihrupnih zaščit. 
 
Projektant mora upoštevati vse s strani naročnika izdane smernice in navodila ter ostale veljavne 
predpise. 

Dokumentacija mora biti oddana v primerni digitalni obliki, ki naročniku omogoča uporabo v nadaljnjih 
fazah (tekstualni del v .doc in pdf, tabelarične priloge v .xls in .pdf,  grafične priloge v .dwg in .pdf). 
 
Vsa ostala določila so enaka kot v splošnem delu projektne naloge za celotni projekt PGD/PZI.  
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13.11 DOPOLNITEV OSNOVNE PROJEKTNE NALOGE  
 
Elaborata ukrepov v času gradnje in ureditev gradbišča mora vsebovati najmanj: 
 
- tehnično poročilo (opis traseF..), 
- prikaz vseh gradbiščnih in transportnih poti, 
- okvirni terminski plan gradnje (faze, etape, odsekiF, grafični prikaz), 
- navedbo predvidene tehnologije gradnje, 
- navedbo okvirne gradbene mehanizacije in porabe energije, 
- navedbo količine viškov zemeljskega materiala in viške gradbenega material,  

humusa, lesa in biomase (v tem delu je treba navesti koliko materiala se bo izkopalo in koliko 
materiala se bo porabilo za ureditev obcestnega prostora, rekultivacije ali nasipe. Prav tako je 
treba navesti koliko materiala se bo odpeljalo zbiralcem/predelovalcem odpadkov), 

- navedbo vrste in količine odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih, 
- navedbo najbližjih lokacij trajnega in začasnega skladiščenja materiala, 
- navedbo lokacij betonarn in asfaltnih baz, 
- določitev ukrepov za omilitev vplivov v času gradnje ter  
- grafični prikaz vseh lokacij začasnega in trajnega skladiščenja odpadkov, transportnih  

poti ter gradbiščnih platojev. V primeru etapne gradnje (delitev etape po fazah) naj se zgoraj 
navedena vsebina prilagodi posamezni etapi (fazi). 

 
Poleg zgoraj navedenih nalog mora izdelovalec Elaborata ukrepov v času gradnje in ureditve gradbišča 
nuditi vso tehnično in strokovno pomoč izdelovalcu PVO pri izdelavi kart vplivnega območja in pri 
pripravi sprememb parcelnih številk.  
 


